Ministério da Educacao
Universidade Federal de Santa Maria
Pro Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICAGCOES TECNICAS

OBRA: Reforma da Cobertura do Prédio 13-A — Ciéncia Viva UFSM.

Local da Obra: Campus Universitario Camobi — Santa Maria - RS.

OBJETIVOS

1.1. A presente especificagdo tem por objetivo definir os trabalhos de troca da cobertura do Prédio 13-A
— Ciéncia Viva (UFSM), com area total de cobertura 420,76 m?, situado no Campus — Camobi — Santa Maria
- RS.

GENERALIDADES

2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentagao técnica:

Estas especificagdes técnicas;

Orgcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;

Projetos;

Legislagao de Prevencao e Protegcao Contra Incéndio do Estado do Rio Grande do Sul;
Requisitos de Atendimentos as Normas de Saude e Seguranga do Trabalho — UFSM
2024;

Normas da ABNT

2.2. Durante a execugao dos servigos, a empresa contratada devera tomar todas as precaugdes quanto
aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguranga ao transito de pessoas
junto a obra e atender integralmente a legislagdo de saude e seguranga do trabalho, conforme descrito no
documento “Requisitos de Atendimento as Normas de Saude e Seguranga do Trabalho”. Além disso, devera
comunicar e passar as informagdes necessarias a Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio das
atividades; providenciar e fiscalizar o uso de todos o0s equipamentos de seguranga necessarios ao
andamento da obra. Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execugao dos
servigos deverao ser fornecidos pela empresa contratada.

2.3. Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execugao dos servigos
deverao ser fornecidos pela empresa contratada.

2.4. A empresa contratada devera apresentar a Fiscalizagdo, antes do inicio dos servigos, a ART
(Anotagdo de Responsabilidade Técnica) com a descricdo do objeto contratado (execugdo e/ou projeto),
sendo pré-requisito para liberagdo da primeira fatura.

2.5. Conforme o § 4° do Art. 140 da Lei 14.133, salvo disposi¢cdes em contrario constantes do edital ou
de ato normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para afericao da boa execugdo do objeto do
contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta do contratado.

2.6. A empresa contratada devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa, mantendo na obra
um Encarregado geral de obras e um Técnico de Segurancga do Trabalho, conforme periodo constante
na planilha orcamentaria. Além disso, devera ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou
Arquiteto, com vinculo a contratada, residente no municipio que sdo executados 0s servigos.

2.7. A empresa contratada devera comunicar e passar as informacdes necessarias a Delegacia
Regional do Trabalho, antes do inicio das atividades; devera também providenciar e fiscalizar o uso de
todos os equipamentos de seguranga necessarios ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o
PCMAT, quando a legislagao assim exigir. Ou seja, atender plenamente as recomendacées da NR 18.

2.8. A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de
seguranca necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendac¢ées da NR 18.
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2.9. A empresa contratada, além dos equipamentos normais de seguranga para seus funcionarios,
devera manter a disposigao na obra, capacetes para a Fiscalizagao e eventuais visitantes.

2.10. A empresa contratada devera manter no escritério da obra a relagdo com o nome e fungao de todos
os seus funcionarios.

2.11. A empresa contratada devera manter limpo o canteiro de obras, fazendo a remogao peridédica do
lixo e entulhos da obra para um local que ndo venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da
obra, a mesma devera estar perfeitamente limpa, assim como a regido do canteiro da obra. Todo residuo
gerado pelos servigos devera ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por 6rgdos ambientais
e devera ser transportado por empresa credenciada por 6rgdos ambientais, conforme legislagdo vigente,
sendo que a Nota Fiscal referente ao servigo devera ser apresentada para a Administragao.

2.12. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal que se fizer necessério para a
execugao da obra ficara a cargo da empresa contratada.

2.13. A UFSM devera fornecer a agua, energia elétrica, sendo que as extensdes até o ponto de uso serao
de responsabilidade da empresa contratada. Tanto no caso da agua como no de energia, deverao ser
instalados medidores padroes em consonancia com as normas vigentes das respectivas
concessionarias.

2.14.  Séao de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a Administracéo
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugcdo do contrato. O acompanhamento e a
fiscalizacdo do contrato pela Administracdo nao excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa
contratada deve facilitar a fiscalizagdo, permitir amplo acesso ao objeto em execugdo e atender
prontamente as solicitagdes da Administracao.

2.15. A empresa contratada devera manter atualizado o diario de obras que sera preenchido diariamente
pelo responsavel técnico da empresa. A fiscalizagao fornecera um link na internet bem como a senha de
acesso para o preenchimento do diario que servira como comunicagao oficial entre a empresa e UFSM.
Mensalmente a empresa contratada devera imprimir € entregar os diarios do més transcorrido impresso e
assinado para o fiscal da obra, sendo que as medigcbes s6 serao realizadas com a apresentagao impressa
do diario.

2.16. A empresa contratada devera manter na obra duas codpias atualizadas de todos os projetos,
especificagbes e planilha de quantitativos, sendo que uma delas devera estar permanentemente no
escritério da obra e sera utilizada apenas pelo Responsavel técnico e mestre de obras da empresa e pela
Fiscalizagao.

2.17.  Nenhum trabalho adicional ou modificagdo de projeto sera efetivado pela Contratada sem a prévia e
expressa autorizagdo por escrito da fiscalizagdo da UFSM, respeitadas todas as disposi¢cdes e condi¢des
estabelecidas no contrato.

2.18. Todo e qualquer dano aos prédios e patriménio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude dos
servigos executados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar
sua recuperagao e/ou reposicao.

2.19. O prazo maximo de execucdo dos servicos € de 30 (trinta) dias corridos.

2.20. O orcamento analitico devera ser discriminado e devera conter: Descrigao dos itens, quantidade,
unidade, preco unitario (material, mao-de-obra, servigo), total do servigo, subtotal para cada item da planilha
e valor total global da proposta. Os precos serdo apresentados em duas casas decimais.

2.21.  Os servigos deveréao ser or¢gados considerando os quantitativos informados na planilha orgamentaria
fornecida pela UFSM.

2.22. O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e
essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influéncia. Sempre que o coeficiente de influéncia
superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituicdo, o excedente sera pago somente na
ultima parcela e ainda, se houver acréscimos de servi¢os (aditivos) do item em questdo o mesmo sera feito
utilizando os valores previstos na planilha da instituicao.

- Ex.: ci (instituicdo)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (256%) ci (instituicdo) + 15%= 0,20x1,15= 0,23 (23%),
excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item
somente sera faturado na dltima parcela.

2.23. O pagamento sera MENSAL (exceto pagamento ordinario), conforme cronograma fisico-financeiro
a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medigdo devera seguir o padréo apresentado
no ANEXO 1. A medicdo dos servicos devera ser executada no canteiro de obras, com a presenca do Eng.
Fiscal e do Eng. Responsavel pela obra.
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2.24. A empresa contratada ndo podera emitir o ultimo boletim de medicéo e fatura da obra, enquanto
todos os servigos da planilha orcamentaria e especificagdes técnicas ndo estiverem plenamente concluidos
e entregues em perfeitas condi¢cdes de execugédo, uso e funcionamento.

2.25. Vigilancia e Seguranga de Obras: Nao sera permitido alojamento de funcionarios no local da obra,
sendo que serdo permitidos apenas no maximo DOIS vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao quadro
de funcionarios da empresa.

2.26. VISITA TECNICA: As empresas deverdo participar de uma reunido com seu representante,
Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de duvida relativa aos projetos, as
especificagdes técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade sera realizada a visita ao local da
obra, que sera em horario de expediente da Instituicdo. Os interessados deverao receber desta pro-reitoria,
na ocasidao da visita, uma declaragdo de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja
obrigatoriamente visada por um servidor devidamente identificado desta Coordenadoria. A declaragéo
devera ser apresentada em duas vias, sendo que uma via sera arquivada na secretaria da Pro Reitoria de
Infraestrutura e a outra devera ficar com a empresa interessada para complementagdo da proposta
financeira. Caso a empresa opte por nao participar da reuniao, podera ser feita, em substituicdo, uma
Declaragdo da empresa, onde declare que conhece o local e condicdes de projeto, as especificagdoes
técnicas e aos quantitativos da planilha orgamentaria, bem como as reais condi¢gdes do local, a qual devera
ser apresentada para a habilitacao.

ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS

Servigos Preliminares e Técnicos

Orcamento, cronograma e visita Técnica:

A empresa devera fazer a visita técnica e executar seu orgamento de acordo com os custos de sua
empresa e em seguida elaborar seu cronograma fisico-financeiro, baseado no prazo definido e contratado
pela UFSM e que devera ser rigorosamente obedecido na execugao da obra.

Administracéo Local:

A Administragao local da obra refere-se as despesas de manutencao das equipes técnica e administrativa e
da infraestrutura necessarias para a execugdo da obra, como engenheiro, encarregado, apontador,
almoxarife, motorista, porteiro, equipe de escritdrio, vigia, equipe de medicina e seguranc¢a no trabalho etc,
bem como os equipamentos de protegido individual e coletiva de toda a obra, ferramentas manuais,
alimentagao e o transporte de todos os funcionarios e controle de qualidade dos materiais e da obra.

A empresa devera, obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico através do seu engenheiro
responsavel pela obra durante todo o prazo da mesma. Este engenheiro devera permanecer no canteiro de
obras no minimo 1 hora por dia, sendo que durante este periodo devera acompanhar, planejar, fiscalizar e
orientar seu quadro de funcionarios, além de preencher e assinar o diario de obras, verificando orientagdes
e observacgoes da fiscalizagdo da UFSM.

O pagamento/medicdao deste item sé sera feito em parcelas iguais divididas pelo prazo da obra,
sendo que a parcela s6 sera medida se os demais itens do cronograma fisico-financeiro do més em
questio estiverem concluidas e aceite pela fiscalizagdo, ou seja, a empresa s6 devera medir este
item se alcancgar o valor indicado no cronograma fisico-financeiro do més em questao.

Técnico em Sequranca do Trabalho:

Este profissional devera supervisionar e fiscalizar o atendimento a todas as normas referente a saude e
seguranga do trabalho, bem como a implantagdo do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)
referente ao canteiro de obras. Devera permanecer na obra durante toda a jornada, sem afastamento do
local de trabalho.

Copias e Despesas leqais:
A empresa devera providenciar todas as cépias de projetos, ART, diarios de obra necessarios para o bom
andamento da obra.

Isolamento da obra:
Devera ser instalada tela tapume para isolamento da obra, com altura de 1,20 m, a fim de proporcionar
segurancga ao local.
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Instalacéo proviséria da elétrica:

A UFSM devera disponibilizar o ponto de energia e a empresa contratada devera fazer a extensao até a
obra, obedecendo as normas de dimensionamento e seguranga para ligacdo dos equipamentos e
iluminacdo, bem como colocar ponto de medigdao completo, em acordo com as normas da
concessiondria de energia. Os locais usados durante o periodo de obras deverdo ser entregues na
mesma condig¢o inicial.

Instalac&o proviséria de dgua:

A UFSM devera disponibilizar o ponto de agua e a empresa contratada devera fazer a extenséo até a obra,
obedecendo as normas de dimensionamento e seguranca, bem como colocar ponto de medigcdo
completo, em acordo com as normas da concessionaria de agua. Os locais usados durante o periodo
de obras deveréo ser entregues na mesma condigao inicial.

Barraco de obra:

Devera ser construido galpdo para banheiro (com chuveiro, bacia sanitaria, lavatério). O piso do barraco
sera de concreto desempenado com 4cm de espessura, fck 15Mpa. O esgoto oriundo do banheiro devera
ser devidamente conduzido para fossa séptica e encaminhado posteriormente para um sumidouro (pogo
negro), ou em rede existente indicada pela fiscalizagdo. Para implantacdo do canteiro de obras a empresa
devera apresentar um layout para a fiscalizagdo aprovar. Apds o termino da obra o barraco deve ser
demolido e o local ser entregue limpo.

Placa de Obra:

A empresa contratada devera fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe do ANEXO 2. A placa
devera ser construida com chapas metalicas galvanizadas n°® 24 e estrutura metalica composta por tubos de
metalon 20x50mm parede 1.5 mm. Receberdo uma deméo de fundo anticorrosivo e no minimo trés demaos
de tinta esmalte sintético da Suvinil ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesivos deverao
ser de alta resisténcia. O tamanho da placa sera 180x120cm. A placa sera colocada em local visivel e
sustentada por estrutura de madeira.

Transporte interno e externo:

Todo o transporte (vertical e horizontal) de material e/ou pessoal que se fizer necessario para a execugao
da obra, ficara a cargo da empreiteira, devendo esta observar todos os cuidados na seguranga de pessoal e
material. No caso de isolamento total ou parcial de ruas a empresa devera providenciar seus proprios
cavaletes de isolamento, devendo ser pintados e sinalizados de forma a garantir seguranga para a obra e
veiculos.

Demoligées:

Demolicdo de forro de Gesso:

Os forros deverao ser retirados, sendo que a empresa devera desligar as redes elétricas com objetivo de
fornecer seguranga ao trabalhador. Deverdo ser tomadas medidas de contengdo de pd6 e ruido. O local
devera ser adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes. As luminarias retiradas
deveréo ser devidamente acondicionadas e entregues a fiscalizagao.

Devera ser removido o forro de gesso de toda edificagao, a fim de facilitar a instalagao da cobertura.

Remocéo de telhado de fibrocimento:

As telhas deverdo ser retiradas de acordo com a fiscalizagdo e transportadas e entregues no setor de
manutencdo da UFSM. A empresa devera observar as tubulagdes existentes de dgua, esgoto e desligar as
redes elétricas com objetivo de fornecer seguranga ao trabalhador. Deverdo ser tomadas medidas de
contencdo de po e ruido e medidas para evitar a infiltragdo de agua no prédio em virtude das chuvas. O
local devera ser adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes.

Devera ser removido todo o telhado, preservando as tesouras, conforme consta em projeto.

Transporte e remocéo de entulho para aterro licenciado:

Todo o residuo gerado nos servigos (telhas, forros, etc.) devera ser transportado até o contéiner metalico
para posteriormente a empresa envia-lo para aterro de residuos licenciado pelos 6rgados ambientais. O local
do contéiner devera ser indicado pela fiscalizagdao, de maneira que nao atrapalhe o transito de pessoas e
veiculos. Caso necessario, deverado ser utilizadas fitas de isolamento e sinalizagdo para a seguranga de
pedestres e veiculos. Nao sera permitido o depdsito e/ou acumulo de entulho no chéao.

A empresa devera apresentar a Nota Fiscal a Fiscalizagéo.
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Cobertura:

Cumeeira de aluzinc trapezoidal:
Deverao ser utilizadas cumeeiras do mesmo tipo da telha (trapezoidal 0,5mm) com pintura.

Telha Termo acustica:

Deveréo ser colocadas telhas termoacusticas de aluzinc em trés camadas (telha+isolamento em EPS+telha)
com 30 mm de espessura e pintura branca nos dois lados. A fixagdo das telhas devera ser de acordo com a
recomendagao do fabricante da telha.

Devido a escolha por este tipo de telha, ndo sera reinstalado o forro de gesso.
A estrutura metalica existente sera utilizada para a instalagao das telhas.

Servigos Complementares:

Limpeza final da obra:

A obra devera ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condicdes de habitagdo e uso pela
UFSM. Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna e externa), lougcas sanitarias e instalacoes
elétricas (luminarias, eletrodutos, eletrocalhas) deverdo estar perfeitamente limpos e isentos de manchas.
Esta limpeza FINA devera ser executada com produtos adequados para limpeza e por equipe especializada
neste servigo. O entorno do prédio devera ser entregue limpo e isento de entulhos.

Relacao de desenhos

Projeto da cobertura (uma prancha);

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificagdo devera ser submetido a
analise prévia da Fiscalizagdo. Para que este produto seja considerado “equivalente”, devera ter o mesmo
desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver
divergéncias entre a Fiscalizagdo e a empresa contratada, esta devera comprovar a equivaléncia técnica do
produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituicdes credenciadas pelo INMETRO, sendo que
as despesas serdo de sua responsabilidade.
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ANEXO 1 - MODELO BOLETIM DE MEDICAO

Boletim de Medi¢cdo 05

Obra:

Empresa:

Contrato:

Periodo: 01/04/17 a 30/04/17

DESCRICAO Valor Acumulado Anterior Medigao Atual Acumulado Total
orgado Periodo: 01/03 a 30/03/10 | Periodo: 01/04 a 30/04/10 Periodo: 01/12/09 a 30/04/10
(RS) Medicao Total do Medicao Total do Medicao Total do ltem
Acumulada | item (R$) | Atual (%) | ltem (R$) | Acumulada (R$)
anterior (%) total (%)
1 | SERVIGOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orgamento, cronograma e visita técnica 90,00 100% 90,00 100% 90,00
1.2 | Projeto de fundagdes 140,00 75% 105,00 25% 35,00 100% 140,00
1.3 | Projeto estrutural 1.510,00 80% 1.208,00 10% 151,00 90% 1.359,00
TOTAL DO ITEM 1.740,00 80,6% 1.403,00 10,7% 186,00 91,3% 1.589,00
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIGOES
2.1 | Limpeza do terreno 645,00 5% 32,25 95% 612,75 100% 645,00
2.2 | Aterro compactado 546,75 5% 27,34 95% 519,41 100% 546,75
2.3 | Escavagdo Manual solo 231,56 63% 145,88 63% 145,88
TOTAL DO ITEM 1.423,31 4,2% 59,59 89,8% 1.278,05 94,0% 1.337,63
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAGOES
3.1 | Estaca escavada, digm=300mm 2.673,84 5% 133,69 80% 2.139,07 85% 2.272,76
3.2 | Vigas de fundagao 5.647,75 25% 1.411,94 45% 2.541,49 70% 3.953,43
TOTAL DO ITEM 8.321,59 18,6% 1.545,63 56,2% 4.680,56 74,8% 6.226,19
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Vigas de conc.armado 7.239,60 2% 144,79 19% 1.375,52 21% 1.520,32
4.2 | Pre laje comum 12.448,00 5%, 622,40 5% 622,40
TOTAL DO ITEM 19.687,60 3,9% 767,19 7,0% 1.375,52 10,9% 2.142,72
5 | ALVENARIA / VEDAGAO
5.1 | Alvenaria de bloco 18.852,33 5% 942,62 5% 942,62 10% 1.885,23
5.2 | Contra verga sob janelas 550,20 2% 11,00 2% 11,00
5.3 | Vergas sobre portas 465,76 5% 23,29 1% 4,66 6% 27,95
TOTAL DO ITEM 19.868,29 0,6% 119,18 4,8% 958,28 54% 1.077,45
TOTAL GERAL 51.040,79 7,6% 3.894,58 16,6% 8.478,41 24,2% 12.372,99

Valor por extenso desta medic¢do: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos

Data: 06/05/10

Assinatura Eng da Empresa
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ANEXO 2 - MODELO DE PLACA DE OBRA
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