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Estudo Tecnico Preliminar 717/2024

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. REFORMA COBERTURA PREDIO 20

Reforma da cobertura do prédio 20, no Campus da UFSM em Santa Maria, com o objetivo de
corrigir infiltracdes e evitar avarias internas no referido prédio para conservacao das estruturas
fisicas.

3. Descricao da necessidade

O prédio 20, localizado no campus de Santa Maria, € uma das cinco edificacbes que compdem
o complexo de edificagcbes denominado “basicos”. O prédio foi construido na década de 60 e
por conta do tempo e da acdo das intempéries, muitas reformas ja foram realizadas no telhado,
a fim de corrigir estragos e avarias decorrentes de agentes da natureza, sendo as chuvas e
ventanias as principais causadoras destes estragos. Atualmente, o telhado encontra-se sem
condicbes de receber novos reparos, oferecendo riscos de colapso das telhas, confeccionadas
em fibrocimento, prejudicando os servicos de manutencdo corretiva ou limpeza de calhas,
operacao que exige o transito de funcionarios sobre a cobertura.

Neste contexto, é necessario recuperar as estruturas fisicas, proporcionando as condi¢des
fisicas adequadas as atividades a que a edificacdo se propde. No prédio em questdo, circulam
diariamente milhares de pessoas, sejam docentes, técnico-administrativos em educacao
(TAEs), discentes e publico em geral. Com a reforma pretende-se atender aos desafios
Institucionais: 2-Educacdo inovadora e transformadora com exceléncia académica; 6 —
Desenvolvimento local, regional e nacional, constantes no PDI(2016-2026) da UFSM. Tudo
isso converge de forma a colaborar para que a Universidade cumpra com sua misséo
institucional, oferecer curso de exceléncia e ser indutora de desenvolvimento local e regional.

A presente contratac@o se faz necessaria para a recuperacao e conservagdo dessas estruturas
fisicas.

Segue imagens dos danos causados pelas infiltracdes na edificacao:
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4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental Daniel Sacchet Barin

5. Descricdo dos Requisitos da Contrata¢ao

As praticas de sustentabilidade estéo inseridas na execugéo dos servicos da reforma. A gestédo
dos residuos da obra indica que todo residuo gerado pelos servicos deverd ser encaminhado
para aterro, fora da UFSM, licenciado por 6rgdos ambientais e devera ser transportado por
empresa credenciada por 6rgdos ambientais, conforme legislacao vigente.

6. Levantamento de Mercado

Considerando o levantamento de mercado e experiéncias em contratacbes anteriores,
consultando-se Editais de objetos similares de contratacdo da UFSM em seus 5 campi,
verificou-se que o tipo de contratacdo escolhido é o que melhor atende as necessidades no
presente momento. Foi utilizado como referéncia de custos o Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI e de outros 6rgdos conforme exposto na
planilha orcamentaria.

7. Descricao da solucao como um todo

A escolha dos materiais leva em conta aspectos como, facilidade de operacdo e manutencéo,
por ser composto de materiais e elementos corriqueiramente instalados nas obras da UFSM,
comprovadamente apresentando desempenho e custo adequados ao padrdo da obra, com
menor necessidade de manutencéo.

A licitacao especifica é um projeto de reforma do telhado e de sua respectiva estrutura, e deve
considerar as exigéncias dispostas na especificacdo do orcamento e do projeto. A garantia e
manutencao do servico sera feito pela empresa executora durante o prazo legal exigido, e
posteriormente assumido pela manutencdo da PROINFRA — UFSM. Os materiais e técnicas
descritos sdo aqueles em que a equipe propria da UFSM tem condi¢bes de dar manutencao
através do servico de pedreiros, serralheria e marcenaria.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As estimativas dos servi¢os e quantidades a serem contratadas foram levantadas com base no
projeto arquitetonico. Para definicdo dos valores dos materiais, servigos e itens pertinentes aos
projetos foram tomados com base em composicdes e insumos dos seguintes bancos de dados.

SINAPI - 06/2024 - Rio Grande do Sul

SBC - 08/2024 - Rio Grande do Sul
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SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul
SICROZ2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul
ORSE - 06/2024 - Sergipe
CPOS/CDHU - 06/2024 - Sao Paulo
FDE - 04/2024 - S&ao Paulo

Os orcamentos estdo expressos em sua forma Sintética e Analitica, nos anexos da licitagao.

9. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 333.122,54

A partir do projeto e orcamento em anexo, o valor total desta licitacdo partira de: R$ 333.122,54.

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Licitagdo Unica de reforma para compatibilizacdo do projeto e da execugéo.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o ha contratacdes correlatas e/ou interdependentes.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratacdo atende ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2016-2026) da
Instituicdo, conforme Resolugdo n°. 046/2016, tendo no mapa estratégico dos Desafios: 2-
Educacéao inovadora e transformadora com exceléncia académica; 6 — Desenvolvimento local,
regional e nacional. Ter a estrutura fisica adequada e conservada, vem colaborar para que a
Universidade cumpra com sua misséo institucional.

Ainda, cabe salientar que a adocdo desta contratacao se justifica por ser uma alternativa
adequada para a recuperacao e conservacgao das estruturas fisicas do prédio em questao.

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Como resultado efetivo da reforma da cobertura do prédio 20, é proporcionar um ambiente
adequado e em condicBes fisicas apropriadas e ainda a preservacdo e conservacao das
estruturas fisicas Publicas. Assim, espera-se possibilitar que os usuarios do prédio
desempenhem suas atividades com conforto e seguranca.
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14. Providencias a serem Adotadas

Assim que for marcada a abertura dos envelopes deve ser informada a PROINFRA para
Indicagdo do engenheiro responséavel pela fiscalizagdo e acompanhamento da obra. Antes do
inicio da mesma, deveréo ser avisadas as unidades onde ocorrera a obra com antecedéncia
minima de 15 dias para readequacao e realocac¢do das atividades ali ocorrendo.

Como requisito de contratagdo estara o atendimento a todos os itens descritos no edital e
expostos na documentacado de Projeto, Especificacdo e orgcamento.

15. Possiveis Impactos Ambientais

Possiveis impactos ambientais correspondentes a geracao de residuos decorrente da remocéo
de telhas e estruturas de madeiras existentes. Como medida de tratamento, a empresa deve
transportar todo o residuo gerado para aterro licenciado, conforme consta na especificacdo
técnica: Todo residuo gerado pelos servicos deverd ser encaminhado para aterro, fora da
UFSM, licenciado por érgdos ambientais e devera ser transportado por empresa credenciada
por 6érgdos ambientais, conforme legislacéo vigente.

Emprego de tintas a base de agua, livre de compostos organicos volateis; utilizacdo de
andaimes preferencialmente metalicos, ou de material que permita a reutilizacdo; materiais e
equipamentos a serem utilizados nas edificag6es devem atender a critérios de
sustentabilidade, tais como seguranca, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar menos
residuos, menor desperdicio e menor impacto ambiental; utilizacdo de revestimentos
impermeaveis e antipoluentes nos ambientes internos, de facil limpeza, e que favorecam o
conforto térmico e acustico das edificacfes.

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Assim, este estudo conclui que é viavel a execucdo dos servicos de reforma de telhados
previstos.

A premissa béasica para execucao da obra foi a adequacdo quanto as condi¢fes de seguranga,
acessibilidade e manutencéo de baixo custo.

Por fim, apresentamos os beneficios diretos e indiretos que resultardo da contratagdo,
conforme segue:

- Pleno funcionamento das instala¢cdes e sistemas;

- Aproveitar estruturas existentes;

- Manutencao do patrimdnio publico.

Assim, apds a realizacdo dos estudos preliminares, tomando como base experiéncias em

contratacdes anteriores da PROINFRA, e realizacdo de pesquisas e estudos conforme todo o
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exposto e a necessidade de contratacdo dos servicos, opinamos pela viabilidade da
contratagcdo dos servicos descritos.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: ETP elaborada pela equipe da PROINFRA

FELIPE DE AVILA

Assistente em administragdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 29/08/2024 as 14:56:23.
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Reforma Cobertura Prédio 20

UFSM
CNPJ: 95.591.764/0001-05

Bancos

Sul
SBC - 08/2024 - Rio Grande do
Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do
Sul
Planilha Orgamentaria Analitica
SERVIGOS PRELIMINARES/TECNICOS

B.D.l
SINAPI - 06/2024 - Rio Grande do 25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

43.002,46
1.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 103,28 103,28
COMPLEMENTARES
Composigao 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 1,19 1,19
Aucxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mé&o de Obra H 1,0000000 99,96 99,96
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,74 0,74
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
MO sem LS => 101,15 LS => 0,00 MO com LS => 101,15
Valor do BDI => 25,82 Valor com BDI => 129,10
Quant. => 66,0000000 Preco Total => 8.520,60
1.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 85424 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E SERP - SERVICOS m? 1,0000000 26,85 26,85
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PRELIMINARES
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5300000 20,97 11,11
Auxiliar
Composigéao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4400000 23,70 10,42
Auxiliar
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,0600000 6,87 0,41
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0100000 13,79 0,13
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,2000000 3,48 0,69
BRUTA
Insumo 00007170 SINAPI TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X100 M (L X C), COR Material m? 1,1000000 3,72 4,09
BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS
MO sem LS => 15,99 LS => 0,00 MO comLS => 15,99

Avenida Roraima Cidade Universitaria - Camobi - Santa Maria / RS
/ fabricio.zamberlan@ufsm.br
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Valor do BDI => 6,71 Valor com BDI => 33,56
Quant. => 100,0000000 Preco Total => 3.356,00
1.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100309 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 35,20 35,20
COMPLEMENTARES
Composigao 100299 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TECNICO EM SEGURANCA DO SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,47 0,47
Auxiliar TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,79 0,79
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,06 0,06
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00040943 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO Mao de Obra H 1,0000000 32,50 32,50
MO sem LS => 32,97 LS => 0,00 MO comLS => 32,97
Valor do BDI => 8,80 Valor com BDI => 44,00
Quant. => 66,0000000 Preco Total => 2.904,00
1.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 350,94 350,94
Composigao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGCOES E m? 0,0100000 394,37 3,94
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 23,70 23,70
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 19,98 39,96
Auxiliar
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 4,0000000 6,87 27,48
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Material m? 1,0000000 250,00 250,00
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 14,03 1,54
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 1,0000000 4,32 4,32
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 47,20 LS => 0,00 MO comLS => 47,20
Valor do BDI => 87,73 Valor com BDI => 438,67
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Quant. => 2,0000000 Preco Total => 877,34
1.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1.30 Préprio SINAPI (94295) - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 5.412,00 5.412,00
Insumo 6.054 Proprio Mestre de Obras com encargos complementares M3o de Obra horas 176,0000000 30,75 5.412,00
MO sem LS => 5.412,00 LS => 0,00 MO comLS => 5.412,00
Valor do BDI => 1.353,00 Valor com BDI => 6.765,00
Quant. => 3,0000000 Preco Total => 20.295,00
1.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 73805/001 SINAPI BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 469,97 469,97
3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA
FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E
ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES
Composigédo 92873 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGCOES E m? 0,0150000 200,05 3,00
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Composigao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,3400000 22,69 143,85
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 7,0300000 19,98 140,45
Auxiliar
Composigao 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0700000 23,84 1,66
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 25,48 7,64
Auxiliar
Composigédo 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0700000 21,07 1,47
Auxiliar
Composigao 6045 SINAPI CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO FUES - FUNDAGOES E m? 0,0150000 520,73 7,81
Auxiliar ESTRUTURAS
Composigéo 73372 SINAPI PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9" SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0200000 44,93 45,82
Auxiliar
Composigao 73465 SINAPI PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO PISO - PISOS m? 1,0000000 44,43 44,43
Auxiliar COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO
MECANIZADO
Insumo 00005085 SINAPI CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 Material UN 0,0058000 33,06 0,19
MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM
ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2
CHAVES
Insumo 00001346 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE Material m? 0,3860000 79,55 30,70
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10
MM
Insumo 00011891 SINAPI CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM Material M 0,5360000 4,99 2,67

PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2

Avenida Roraima Cidade Universitaria - Camobi - Santa Maria / RS
/ fabricio.zamberlan@ufsm.br



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

00001607 SINAPI

00002370 SINAPI

00011467 SINAPI

00021127 SINAPI

00012128 SINAPI

00005088 SINAPI

00010555 SINAPI

00004491 SINAPI

00011056 SINAPI

00005075 SINAPI

00010567 SINAPI

00012296 SINAPI

00007194 SINAPI

00012147 SINAPI

00010490 SINAPI

00004448 SINAPI

00010952 SINAPI

00011443 SINAPI

00012298 SINAPI

UFSM
CNPJ: 95.591.764/0001-05

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO  Material
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE

240V

Material

FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO Material
RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO

SIMPLES

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19

MM X5 M

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA

Material

Material

SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)

PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"

Material

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 Material
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO),
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

Material

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES Material

3,8 X30 MM (1.1/4 ")
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM

AMIANTO)

Material

Material

Material

Material

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" Material

(CAIXA + MODULO)

VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO

VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E=1/8"

Material

Material

Material

'EM PROCESSO DE DESATIVACAQO! DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV Material
3 X 3" E=2MM PINO SOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS

!EM PROCESSO DE DESATIVACAQO! GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO

TAMANHO MEDIO

Material

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

CJ 0,2140000
UN 0,0057000
UN 0,0058000
UN 0,0240000
UN 0,0230000
UN 0,0058000
UN 0,0115000
M 0,9000000
UN 1,2800000
KG 0,1000000
M 0,2500000
UN 0,0461000
m? 0,3180000
UN 0,0220000
m? 0,0230000
M 0,7000000
KG 0,3030000
UN 0,0346000
UN 0,0461000
246,72 LS => 0,00
117,49
Quant. => 12,0000000

0,26

10,48

26,16

3,10
11,05
7,44

314,85

6,87
0,08
14,03
7,76
5,06
29,46
16,42
87,50
18,19
3,08

5,94

13,38

MO com LS =>
Valor com BDI =>
Prego Total =>

0,05

0,05

0,15

0,07
0,25
0,04

3,62

6,18
0,10
1,40
1,94
0,23
9,36
0,36
2,01
12,73
0,93

0,20

0,61

246,72
587,46
7.049,52
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2 DEMOLIGOES/REMOGOES 21.940,82
21 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 97649 SINAPI REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE SERP - SERVICOS m? 1,0000000 4,02 4,02
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM PRELIMINARES
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Composigdo 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0006000 342,79 0,20
Auxiliar 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
Composigdo 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0031000 174,76 0,54
Auxiliar 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1028000 19,98 2,05
Auxiliar
Composigdo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0524000 23,48 1,23
Auxiliar
MO sem LS => 2,53 LS => 0,00 MOcomLS=> 2,53
Valor do BDI => 1,00 Valor com BDI => 5,02
Quant. => 1.745,0000000 Preco Total => 8.759,90
2.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 04.30.020 CPOS/CDH Remogao de calha ou rufo 4,3 M 1,0000000 4,27 4,27
U
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,2300000 18,57 4,27
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 4,27 LS => 0,00 MOcomLS=> 4,27
Valor do BDI => 1,06 Valor com BDI => 5,33
Quant. => 608,8800000 Preco Total => 3.245,33
2.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 04.20.100 CPOS/CDH Remogao de mao francesa 4,2 UN 1,0000000 18,57 18,57
U
Insumo CPOS/CDH Ajudante eletricista Mao de Obra H 1,0000000 18,57 18,57
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 18,57 LS => 0,00 MO comLS=> 18,57
Valor do BDI => 4,64 Valor com BDI => 23,21
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 92,84
2.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 17 ORSE Demoligao de reboco Demoligdes / Remogdes m? 1,0000000 8,91 8,91
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,5000000 3,83 1,91
Auxiliar
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Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,5000000 14,01 7,00
MO sem LS => 7,00 LS => 0,00 MO comLS => 7,00
Valor do BDI => 2,22 Valor com BDI => 11,13
Quant. => 115,0000000 Preco Total => 1.279,95
2.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 2.066 Proprio SBC (023716) REMOGAO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO SEES - SERVICOS ESPECIAIS M3 1,0000000 171,26 171,26
LICENCIADO
Insumo 6.168 Proprio REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO PARA ATERRO Servigos M2 1,0000000 171,26 171,26
LICENCIADO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 42,81 Valor com BDI => 214,07
Quant. => 40,0000000 Preco Total => 8.562,80
3 COBERTURA 256.572,71
31 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 251 ORSE Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm Telhamento m 1,0000000 64,59 64,59
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,1200000 3,83 0,45
Auxiliar
Composicéo 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisérios h 0,1200000 3,72 0,44
Auxiliar
Insumo 725 ORSE Cumeeira normal p/ telha ondulada fibrocimento 8 mm (eternit ou similar) Material m 1,1500000 49,91 57,39
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Mao de Obra H 0,1200000 17,83 2,13
Insumo 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO  Material CcJ 1,5000000 0,26 0,39
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
Insumo 00004299 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 Material UN 1,5000000 1,41 2,11
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,1200000 14,01 1,68
MO sem LS => 3,81 LS => 0,00 MO comLS => 3,81
Valor do BDI => 16,14 Valor com BDI => 80,73
Quant. => 123,0000000 Preco Total => 9.929,79
3.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 236 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm Telhamento m? 1,0000000 84,70 84,70
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Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,2200000 3,83 0,84
Auxiliar
Composicéo 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisérios h 0,2200000 3,72 0,81
Auxiliar
Insumo 2195 ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 1,10m, esp=8 mm, s/ acessorios Material m? 1,1500000 64,08 73,69
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Méao de Obra H 0,2200000 17,83 3,92
Insumo 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO  Material CJ 1,4200000 0,26 0,36
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
Insumo 00004299 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 Material UN 1,4200000 1,41 2,00
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méao de Obra H 0,2200000 14,01 3,08
MO sem LS => 7,00 LS => 0,00 MO comLS => 7,00
Valor do BDI => 21,17 Valor com BDI => 105,87
Quant. => 1.745,0000000 Preco Total => 184.743,15
33 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, COBE - COBERTURA M 1,0000000 61,61 61,61
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Composigao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0132000 31,53 0,41
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0183000 30,62 0,56
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2390000 19,98 477
Auxiliar
Composigao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1450000 23,48 3,40
Auxiliar
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0080000 13,79 0,11
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 Material KG 0,0016000 87,14 0,13
UNIDADES)
Insumo 00001113 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, Material M 1,0500000 26,68 28,01
CORTE 33 CM
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,2110000 36,21 7,64
PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0590000 281,08 16,58
MO sem LS => 6,76 LS => 0,00 MO comLS => 6,76
Valor do BDI => 15,40 Valor com BDI => 77,01
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Quant. => 85,2800000 Preco Total => 6.567,41
3.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, COBE - COBERTURA M 1,0000000 61,61 61,61
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (Auditério)
Composigao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0132000 31,53 0,41
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0183000 30,62 0,56
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2390000 19,98 4,77
Auxiliar
Composigéao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1450000 23,48 3,40
Auxiliar
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0080000 13,79 0,11
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 Material KG 0,0016000 87,14 0,13
UNIDADES)
Insumo 00001113 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, Material M 1,0500000 26,68 28,01
CORTE 33 CM
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,2110000 36,21 7,64
PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0590000 281,08 16,58
MO sem LS => 6,76 LS => 0,00 MO comLS => 6,76
Valor do BDI => 15,40 Valor com BDI => 77,01
Quant. => 24,8000000 Preco Total => 1.909,84
3.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo FMR 12.029 Préprio Copia da SINAPI (100327) - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO COBE - COBERTURA M 1,0000000 75,75 75,75
GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 50 CM, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2390000 19,98 4,77
Auxiliar
Composigéao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1450000 23,48 3,40
Auxiliar
Composigao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0132000 31,53 0,41
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0183000 30,62 0,56
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,2110000 36,21 7,64
PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00001113 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, Material M 1,5800000 26,68 42,15
CORTE 33 CM
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0080000 13,79 0,11
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 Material KG 0,0016000 87,14 0,13
UNIDADES)
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0590000 281,08 16,58
MO sem LS => 6,76 LS => 0,00 MO comlLS => 6,76
Valor do BDI => 18,93 Valor com BDI => 94,68
Quant. => 221,0000000 Preco Total => 20.924,28
3.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 60. AF_11/2020 REVE - REVESTIMENTO E M 1,0000000 65,79 65,79
TRATAMENTO DE SUPERFICIES
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1790000 23,98 4,29
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0900000 19,98 1,79
Auxiliar
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,0920000 36,21 3,33
PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00001113 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, Material M 2,0900000 26,68 55,76
CORTE 33 CM
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO Material UN 1,3300000 0,47 0,62
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
MO sem LS => 4,52 LS => 0,00 MO comlLS => 4,52
Valor do BDI => 16,44 Valor com BDI => 82,23
Quant. => 277,8000000 Preco Total => 22.843,49
3.7 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 100862 SINAPI SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 46,28 46,28
MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4743000 25,33 12,01
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1494000 19,98 2,98
Auxiliar
Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM Material UN 3,0000000 1,41 4,23
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE Material UN 1,0000000 27,06 27,06

MINIMA 70 KG, BRANCO
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MO sem LS => 11,68 LS => 0,00 MO comLS => 11,68
Valor do BDI => 11,57 Valor com BDI => 57,85
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 231,40
3.8 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91790 SINAPI (COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 59,55 59,55
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM SANITARIAS
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
Composigao 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALACOES HIDROS M 0,3684000 58,74 21,63
Auxiliar INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 SANITARIAS
Composigéao 89578 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALACOES HIDROS M 0,6316000 35,62 22,49
Auxiliar INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. SANITARIAS
AF_12/2014
Composigao 89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,0196000 30,36 0,59
Auxiliar ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. SANITARIAS
AF_12/2014
Composigéao 89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,0348000 22,39 0,77
Auxiliar ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. SANITARIAS
AF_12/2014
Composigao 89559 SINAPI TE DE INSPECAOQ, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,0043000 59,87 0,25
Auxiliar ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. SANITARIAS
AF_12/2014
Composigéao 89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,0831000 28,53 2,37
Auxiliar ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE SANITARIAS
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
Composigéao 89585 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,0043000 29,57 0,12
Auxiliar ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE SANITARIAS
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
Composigao 89669 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,0863000 21,25 1,83
Auxiliar ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE SANITARIAS
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
Composigao 89673 SINAPI REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,0074000 26,17 0,19
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES SANITARIAS
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
Composigcao 89675 SINAPI TE DE INSPEGAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,0184000 58,73 1,08
Auxiliar ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE SANITARIAS
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
Composicao 89681 SINAPI REDUGCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0367000 75,13 2,75
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES SANITARIAS

VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
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Composicéo 89690 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,0021000 69,43 0,14
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES SANITARIAS
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
Composigédo 89699 SINAPI JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,0043000 165,09 0,70
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES SANITARIAS
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
Composicéo 90438 SINAPI FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,0566000 49,04 2,77
Auxiliar AF_05/2015 SANITARIAS
Composicéo 90455 SINAPI PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,2192000 6,55 1,43
Auxiliar LAJE. AF_05/2015 SANITARIAS
Composicéo 91187 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS INHI - INSTALACOES HIDROS M 0,0178000 6,64 0,11
Auxiliar MAIORES QUE 75 MM COM ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, SANITARIAS
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
Composigéo 91192 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,0566000 5,91 0,33
Auxiliar MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 SANITARIAS
MO sem LS => 12,42 LS => 0,00 MO comLS => 12,42
Valor do BDI => 14,88 Valor com BDI => 74,43
Quant. => 10,0000000 Preco Total => 744,30
3.9 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91791 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 76,96 76,96
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SANITARIAS
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015
Composigao 89580 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 72,00 72,00
Auxiliar INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. SANITARIAS
AF_12/2014
Composigao 89590 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,0041000 99,98 0,40
Auxiliar ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE SANITARIAS
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
Composigao 89591 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,0051000 96,80 0,49
Auxiliar ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE SANITARIAS
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
Composigao 89677 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,0626000 58,81 3,68
Auxiliar ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE SANITARIAS
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
Composigao 90438 SINAPI FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,0021000 49,04 0,10
Auxiliar AF_05/2015 SANITARIAS
Composigao 91187 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS INHI - INSTALAGOES HIDROS M 0,0443000 6,64 0,29
Auxiliar MAIORES QUE 75 MM COM ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, SANITARIAS

FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
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MO sem LS => 6,95 LS => 0,00 MO comLS => 6,95
Valor do BDI => 19,24 Valor com BDI => 96,20
Quant. => 20,0000000 Preco Total => 1.924,00
3.10 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE COBE - COBERTURA m? 1,0000000 15,55 15,55
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0650000 20,97 1,36
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1180000 23,70 2,79
Auxiliar
Composigao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0046000 31,53 0,14
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0064000 30,62 0,19
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU  Material M 0,6340000 16,81 10,65
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 0,0300000 14,13 0,42
MO sem LS => 3,38 LS => 0,00 MOcomLS=> 3,38
Valor do BDI => 3,88 Valor com BDI => 19,43
Quant. => 260,0000000 Preco Total => 5.051,80
3.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 74073/002 SINAPI ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS ESQV - UN 1,0000000 151,40 151,40
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 23,98 9,59
Auxiliar
Composigao 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4900000 23,84 11,68
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8900000 19,98 17,78
Auxiliar
Composigao 88631 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0030000 601,95 1,80
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00000567 SINAPI CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 Material M 2,8000000 9,68 27,10
MM (L X E), 1,27KG/M
Insumo 00001327 SINAPI CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) Material KG 0,4900000 10,28 5,03
Insumo 00011447 SINAPI DOBRADICA EM LATAO, 3" X21/2",E=1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, Material UN 2,0000000 39,21 78,42
TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
MO sem LS => 29,09 LS => 0,00 MO comLS => 29,09

Avenida Roraima Cidade Universitaria - Camobi - Santa Maria / RS
/ fabricio.zamberlan@ufsm.br



UFSM
CNPJ: 95.591.764/0001-05

Valor do BDI => 37,85 Valor com BDI => 189,25
Quant. => 9,0000000 Prego Total => 1.703,25
4 IMPERMEABILIZAGAO 1.627,10
41 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 10020 ORSE Impermeabilizagdo ¢/ manta asfaltica 4mm, estruturada com nao-tecido de Impermeabilizagdo m? 1,0000000 130,17 130,17
poliéster, inclusive aplicagdo de 1 demao de primer, exceto protegdo mecanica
Composigédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,3000000 3,83 1,14
Auxiliar
Composigao 10576 ORSE Encargos Complementares - Ajudante Pratico Provisorios h 0,4500000 3,83 1,72
Auxiliar
Composigao 10601 ORSE Encargos Complementares - Impermeabilizador Provisorios h 0,4500000 3,69 1,66
Auxiliar
Insumo 10452 ORSE Emulprimer, tinta primaria betuminosa em suspengéo aquosa, utilizada como Material kg 0,6000000 11,26 6,75
pintura basica de imprimagao
Insumo 10454 ORSE Ajudante-pratico/Meio-Oficial Mao de Obra h 0,4500000 13,90 6,25
Insumo 00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Méao de Obra H 0,4500000 19,03 8,56
Insumo 00004015 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO I, Material m? 1,1000000 80,02 88,02
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)
Insumo 00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO Material L 0,5000000 23,75 11,87
DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méao de Obra H 0,3000000 14,01 4,20
MO sem LS => 19,01 LS => 0,00 MO comLS => 19,01
Valor do BDI => 32,54 Valor com BDI => 162,71
Quant. => 10,0000000 Preco Total => 1.627,10
5 REVESTIMENTOS 6.306,60
5.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE VAOS) E REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 6,99 6,99
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. TRATAMENTO DE SUPERFICIES
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Composigao 87377 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0042000 666,52 2,79
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1240000 23,98 2,97
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0620000 19,98 1,23
Auxiliar
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MO sem LS => 3,77 LS => 0,00 MO comlLS => 3,77
Valor do BDI => 1,74 Valor com BDI => 8,73
Quant. => 115,0000000 Preco Total => 1.003,95
5.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 87792 SINAPI EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 36,89 36,89
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS TRATAMENTO DE SUPERFICIES
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014
Composigao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 0,0293000 569,83 16,69
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 19,98 7,99
Auxiliar
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 23,98 9,59
Auxiliar
Insumo 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material m? 0,1581000 16,60 2,62
=*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
MO sem LS => 16,31 LS => 0,00 MO comlLS => 16,31
Valor do BDI => 9,22 Valor com BDI => 46,11
Quant. => 115,0000000 Preco Total => 5.302,65
6 PINTURA 2.885,35
6.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88485 SINAPI APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.  PINT - PINTURAS m? 1,0000000 2,57 2,57
AF_06/2014
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0140000 19,98 0,27
Auxiliar
Composicéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0390000 25,53 0,99
Auxiliar
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1600000 8,20 1,31
MO sem LS => 0,89 LS => 0,00 MO comlLS => 0,89
Valor do BDI => 0,64 Valor com BDI => 3,21
Quant. => 115,0000000 Preco Total => 369,15
6.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88489 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PINT - PINTURAS m? 1,0000000 17,51 17,51
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0690000 19,98 1,37
Auxiliar
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Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1870000 25,53 477
Auxiliar

Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,3300000 34,48 11,37

MO sem LS => 4,35 LS => 0,00 MO comLS => 4,35

Valor do BDI => 4,37 Valor com BDI => 21,88

Quant. => 115,0000000 Preco Total => 2.516,20

7 SERVICOS COMPLEMENTARES 787,50

71 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 1.006 Proprio LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA SERP - SERVICOS dia 1,0000000 7,00 7,00

PRELIMINARES

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,5000000 14,01 7,00

MO sem LS => 7,00 LS => 0,00 MO comLS => 7,00

Valor do BDI => 1,75 Valor com BDI => 8,75

Quant. => 90,0000000 Preco Total => 787,50

Total sem BDI 266.524,16

Total do BDI 66.598,38

Total Geral 333.122,54
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Coédigo Banco

90777 SINAPI
85424 SINAPI
100309 SINAPI
74209/001 SINAPI
1.30 Proprio

73805/001 SINAPI

97649 SINAPI

04.30.020 CPOS/CDH
U
04.20.100 CPOS/CDH
u
17 ORSE

2.066 Proprio

251 ORSE
236 ORSE

100327 SINAPI
100327 SINAPI

FMR Préprio
12.029

UFSM

CNPJ: 95.591.764/0001-05

Obra Bancos
SINAPI - 06/2024 - Rio Grande 25,0%

Reforma Cobertura Prédio 20
do Sul

SBC - 08/2024 - Rio Grande do

Sul

SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande

do Sul

B.D.IL

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descricao Und

SERVIGOS PRELIMINARES/TECNICOS

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E m?
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m?

SINAPI (94295) - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO m?
3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA
FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS.
REAPROVEITADO 5 VEZES

DEMOLIGOES/REMOGOES

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE m?
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remogao de calha ou rufo M
Remogéao de méo francesa UN
Demoli¢éo de reboco m?
SBC (023716) REMOGAO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO M3
LICENCIADO

COBERTURA

Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm m
Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm m?

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, M
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 26, M
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (Auditério)

Copia da SINAPI (100327) - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO M
GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 50 CM, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019

Quant.

66
100

66

1745

608,88

115

40

123
1745

85,28

24,8

221

Valor Unit

103,28
26,85
35,20

350,94

5.412,00

469,97

64,59
84,70

61,61

61,61

75,75

Valor Unit com BDI

M. O.

126,42
19,98
41,19
58,98

6.763,68

308,34

8,45
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MAT.

214,07

75,97
97,13

68,56

68,56

86,23

Total

129,10
33,56
44,00

438,67

6.765,00

587,46

5,33
23,21
11,13

214,07

80,73
105,87

77,01

77,01

94,68

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as

bases.

M. O.

8.343,72
1.998,00
2.718,54

117,96

20.291,04

3.700,08

5.514,20

3.245,33
92,84
1.006,25

0,00

585,48
15.251,30

720,61

209,56

1.867,45

Total
MAT.
176,88
1.358,00
185,46
759,38
3,96

3.349,44

3.245,70

0,00
0,00
273,70

8.562,80

9.344,31
169.491,85

5.846,80

1.700,28

19.056,83

Total
43.002,46

8.520,60
3.356,00
2.904,00

877,34

20.295,00

7.049,52

21.940,82

8.759,90

3.245,33
92,84
1.279,95
8.562,80
256.572,71
9.929,79
184.743,15

6.567,41

1.909,84

20.924,28

Peso (%)
12,91 %
2,56 %
1,01 %
0,87 %
0,26 %
6,09 %

2,12 %

6,59 %

2,63 %

0,97 %
0,03 %
0,38 %
2,57 %
77,02 %
2,98 %
55,46 %

1,97 %

0,57 %

6,28 %
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3.6 101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 60. AF_11/2020 M 277,8 65,79 5,64 76,59 82,23 1.566,79  21.276,70  22.843,49 6,86 %

3.7 100862 SINAPI SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE UN 4 46,28 14,60 43,25 57,85 58,40 173,00 231,40 0,07 %
MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

3.8 91790 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE M 10 59,55 15,55 58,88 74,43 155,50 588,80 744,30 0,22 %
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

3.9 91791 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE M 20 76,96 8,69 87,51 96,20 173,80 1.750,20 1.924,00 0,58 %
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015

3.10 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE2 m? 260 15,55 4,22 15,21 19,43 1.097,20 3.954,60 5.051,80 1,52 %
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

3.11 74073/002 SINAPI ﬁfé%ﬁg 9EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS UN 9 151,40 36,35 152,90 189,25 327,15 1.376,10 1.703,25 0,51 %

4 IMPERMEABILIZAGAO 1.627,10 0,49 %

4.1 10020 ORSE Impermeabilizagéo ¢/ manta asféltica 4mm, estruturada com néo-tecido de m? 10 130,17 23,75 138,96 162,71 237,50 1.389,60 1.627,10 0,49 %
poliéster, inclusive aplicagdo de 1 demao de primer, exceto protegdo mecanica

5 REVESTIMENTOS 6.306,60 1,89 %

5.1 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E m? 115 6,99 4,71 4,02 8,73 541,65 462,30 1.003,95 0,30 %

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

5.2 87792 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m? 115 36,89 20,38 25,73 46,11 2.343,70 2.958,95 5.302,65 1,59 %
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.

AF_06/2014
6 PINTURA 2.885,35 0,87 %
6.1 88485 SINAPI APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. m? 115 2,57 1,11 2,10 3,21 127,65 241,50 369,15 0,11 %
AF_06/2014
6.2 88489 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m? 115 17,51 5,43 16,45 21,88 624,45 1.891,75 2.516,20 0,76 %
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
7 SERVICOS COMPLEMENTARES 787,50 0,24 %
71 1.006 Préprio LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA dia 90 7,00 8,75 0,00 8,75 787,50 0,00 787,50 0,24 %

Totais ->  73.703,65 259.418,89 333.122,54

Total sem BDI 266.524,16
Total do BDI 66.598,38
Total Geral 333.122,54
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Ministério da Educacao
Universidade Federal de Santa Maria
Pré Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA : Reforma Cobertura Prédio 20 - UFSM.

Local da Obra: Campus Universitario Camobi — Santa Maria - RS.

OBJETIVOS

1.1. A presente especificacdo tem por objetivo definir os trabalhos de reforma da cobertura do prédio
20, situado no Campus — Camobi — Santa Maria - RS.

GENERALIDADES

2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentagao técnica:
Estas especificagdes técnicas;
Orgcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
Projetos;
Normas da ABNT
Normas do MTE.

2.2. Durante a execucgdo dos servigos a empresa contratada devera tomar todas as precaugoes,
quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguranga ao transito de
pessoas junto a obra. Para tanto devera manter uma sinalizagdo adequada.

2.3. Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execugao dos servigos de-
verao ser fornecidos pela empresa contratada.

2.4. A empresa contratada devera apresentar a Fiscalizagdo, antes do inicio dos servigos, a ART
(Anotagdo de Responsabilidade Técnica) com a descricdo do objeto contratado (execugdo e/ou projeto),
sendo pré requisito para liberagao da primeira fatura.

2.5. Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposi¢gdes em contrario cons-
tantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas
técnicas oficiais para a boa execugéo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

2.6. Sera permitida a subcontratacdo somente nos servicos de impermeabilizagdo. Os subcontrata-
dos, quando empresas, deverao apresentar a mesma documentacdo exigida da empresa contratada.
Quando se tratar de profissional auténomo, este devera apresentar documentagdo que comprove a legali-
zacgao de suas atividades, tais como: ISSQN, carné de recolhimento do INSS, etc.

2.7. A empresa contratada devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa; mantendo na
obra, um Mestre Geral com experiéncia minima comprovada de 2 anos. Além disso, devera ser repre-
sentada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vinculo a contratada e um técnico em seguran-
¢a do trabalho que devera supervisionar diariamente, por uma hora, a seguranga do trabalho, residentes no
municipio em que sao executados 0s servigos.

2.8. A empresa contratada devera comunicar e passar as informagdes necessarias a Delegacia Re-
gional do Trabalho, antes do inicio das atividades; devera também providenciar e fiscalizar o uso de todos
0s equipamentos de seguranga necessarios ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o
PCMAT, quando a legislagao assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendagdes da NR 18.

2.9. A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de
seguranca necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendac¢ées da NR 18.
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2.10. A empresa contratada, além dos equipamentos normais de seguranga para seus funcionarios,
devera manter a disposigao no escritorio da obra, capacetes para a Fiscalizagao e eventuais visitantes.

2.11. A empresa contratada devera manter no escritério da obra, relacdo com o nome e fungao de
todos os funcionarios da mesma, inclusive os subcontratados.

2.12. A empresa contratada devera manter limpo o canteiro de obras fazendo a remogéao periddica
do lixo e entulhos da obra para um local que ndo venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega
da obra a mesma devera estar perfeitamente limpa assim como a regido do canteiro da obra; Todo residuo
gerado pelos servigos devera ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por 6rgdos ambientais
e devera ser transportado por empresa credenciada por érgaos ambientais, conforme legislagcao vigen-
te,sendo a Nota Fiscal referente ao servico, apresentada para Administragéao .

2.13. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessario para a
execugao da obra, ficara a cargo da empresa contratada.

2.14. A UFSM devera fornecer a agua, energia elétrica, sendo que as extensdes até o ponto de uso
serao de responsabilidade da empresa contratada.Tanto no caso da agua como no de energia, deverao
ser instalados medidores padroes em consonancia com as normas vigentes das respectivas con-
cessionarias.

2.15. A empresa contratada devera elaborar o “as built” (como construido) ao longo da execugédo dos
servigos e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberagdo da ultima fatura ficara condicionada a
apresentacgao dos referidos projetos como construido.

2.16. Sao de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a Administra-
¢ao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato. O acompanhamento e a fis-
calizacédo do contrato pela Administracdo ndao excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa con-
tratada deve facilitar a fiscalizagéo, permitir amplo acesso ao objeto em execugao e atender prontamente as
solicitagdes da Administragao.

2.17. A empresa contratada devera manter atualizado o diario de obras que sera preenchido diari-
amente pelo responsavel técnico da empresa. A fiscalizagdo fornecera um link na internet bem como a se-
nha de acesso para o preenchimento do diario que servira como comunicagao oficial entre a empresa e
UFSM. Mensalmente a empresa contratada devera imprimir e entregar os diarios do més transcorrido im-
presso e assinado para o fiscal da obra, sendo que as medi¢des s6 serdo realizadas com a apresentagao
impressa do diario.

2.18. A empresa contratada devera manter na obra duas copias atualizadas de todos os projetos,
especificagdes e planilha de quantitativos, sendo que uma delas devera estar permanentemente no escrité-
rio da obra e sera utilizada apenas pelo Responsavel técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscali-
zacgao.

2.19. Nenhum trabalho adicional ou modificagdo de projeto sera efetivado pela Contratada sem a
prévia e expressa autorizagdo por escrito da fiscalizacdo da UFSM, respeitadas todas as disposigcbes e
condigbes estabelecidas no contrato.

2.20. Todo e qualquer dano aos prédios e patriménio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude
dos servigos executados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providen-
ciar sua recuperagao e/ou reposicao.

2.21. O prazo maximo de execugao dos servigos € de 90 (noventa) dias corridos.

2.22. O orgamento analitico devera ser discriminado e devera conter: Descri¢ao dos itens, quantida-
de, unidade, preco unitario (material, mao-de-obra, servigo), total do servigo, subtotal para cada item da pla-
nilha e valor total global da proposta. Os pregos serdo apresentados em duas casas decimais.

2.23. Os servigos deverdo ser orcados considerando os quantitativos informados na planilha orga-
mentaria fornecida pela UFSM.

2.24. O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da pro-
posta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influéncia. Sempre que o coeficiente de
influéncia superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituicdo, o excedente sera pago so-
mente na ultima parcela e ainda, se houver acréscimos de servigos (aditivos) do item em questdo o mesmo
sera feito utilizando os valores previstos na planilha da instituicéo.
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- Ex.: ci (instituicdo)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (26%) > ci (instituicdo) + 15%= 0,20x1,15=
0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do
item somente sera faturado na ultima parcela.

2.25. O pagamento sera MENSAL (exceto pagamento ordinario), conforme cronograma fisico-
financeiro a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medi¢gao devera seguir o padréo
apresentado no ANEXO 1. A medicdo dos servigcos devera ser executada no canteiro de obras, com a pre-
senga do Eng. Fiscal e do Eng. Responsavel pela obra.

2.26. A empresa contratada ndo podera emitir o tltimo boletim de medigao e fatura da obra, enquan-
to todos os servigos da planilha orgamentaria e especificagdes técnicas nao estiverem plenamente conclui-
dos e entregues em perfeitas condi¢gdes de execugdo, uso e funcionamento.

2.27. Vigilancia e Seguranga de Obras: Nao serd permitido alojamento de funcionarios no local da
obra, sendo que serdo permitidos apenas no maximo DOIS vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao
quadro de funcionarios da empresa.

2.28. VISITA TECNICA: As empresas deverdo participar de uma reunido com seu representante,
Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de duvida relativa aos projetos, as
especificagdes técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade sera realizada a visita ao local da
obra, que sera em horario de expediente da Instituicdo. Os interessados deverao receber desta pro-reitoria,
na ocasido da visita, uma declaragéo de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja obrigatoria-
mente visada por um servidor devidamente identificado desta Coordenadoria. A declaragdo devera ser
apresentada em duas vias sendo uma via sera arquivada na secretaria da Pro Reitoria de Infraestrutura e a
outra devera ficar com a empresa interessada para complementagao da proposta financeira. Caso a em-
presa opte por nao participar da reuniao, podera ser feita, em substituicdo, uma Declaragdo da empresa,
onde declare que conhece o local e condigdes de projeto, as especificagdes técnicas e aos quantitativos da
planilha orgamentaria, bem como as reais condi¢des do local, a qual devera ser apresentada para a habili-
tacao.

2.29. A madeira a ser utilizada na obra deve possuir certificagao florestal, devendo ser apre-
sentado junto com a medicéao a Fiscalizagdo, Nota Fiscal e Certificado referente.

ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS
Servigos Preliminares e Técnicos

Orcamento, cronograma e visita Técnica

A empresa devera fazer a visita técnica e executar seu orgamento de acordo com os custos
de sua empresa e em seguida elaborar seu cronograma fisico financeiro, baseado no prazo definido e con-
tratado pela UFSM e que devera ser rigorosamente obedecido na execugao da obra.

Copias e Despesas legais:
A empresa devera providenciar todas as copias de projetos, ART, diarios de obra necessarios
para o bom andamento da obra.

Tapumes:
Devera ser construido um tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro de obras com tela

plastica especifica, malha de 5 mm, fixadas em estrutura de madeira, tendo altura de 2,20metros, sendo
que devera resistir a todo o periodo da obra.

Barraco de obra:

Devera ser construido galpao para almoxarifado, refeitério, vestiario, banheiro (com chuveiro,
bacia sanitaria, lavatorio) e escritério. O piso do barraco sera de concreto desempenado com 4cm de es-
pessura, fck 15Mpa. O esgoto oriundo do banheiro devera ser devidamente conduzido para fossa séptica e
encaminhado posteriormente para um sumidouro (pogo negro), ou em rede existente indicada pela fiscaliza-
¢do. Para implantacdo do canteiro de obras a empresa devera apresentar um layout para a fiscalizagao
aprovar. Apos o termino da obra o barraco deve ser demolido e o local ser entregue limpo.
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Placa de Obra:
A empresa contratada devera fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe do ANEXO
2. A placa devera ser construida com chapas metélicas galvanizadas n° 24 e estrutura metalica composta
por tubos de metalon 20x50mm parede 1.5 mm. Receberao uma demao de fundo anticorrosivo € no minimo
trés deméos de tinta esmalte sintético da Suvinil ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesi-
vos deverao ser de alta resisténcia. O tamanho da placa sera 180x120cm. A placa sera colocada em local
visivel e sustentada por estrutura de madeira.

Limpeza permanente da Obra:
A obra devera permanecer diariamente limpa e livre de entulhos, os quais deverao ser condu-
zidos obrigatoriamente a cagambas metalicas de recolhimento de residuos conforme item antecedente 2.12.

Transporte interno e externo:

Todo o transporte (vertical e horizontal) de material e/ou pessoal que se fizer necessario para a
execucgao da obra, ficara a cargo da empreiteira, devendo esta observar todos os cuidados na seguranca de
pessoal e material. No caso de isolamento total ou parcial de ruas a empresa devera providenciar seus pro-
prios cavaletes de isolamento, devendo ser pintados e sinalizados de forma a garantir seguranca para a
obra e veiculos.

Movimento de Terra / Demolig¢ées:

Remocé&o de telhas fibrocimento:
As telhas deverao ser retiradas de acordo com a fiscalizagao e transportadas e entregues no
setor de manutencdo da UFSM. A empresa devera observar as tubulagbes existentes de agua, esgoto e
desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer seguranga ao trabalhador. Deverédo ser tomadas medi-
das de contencado de po e ruido e medidas para evitar a infiltracdo de agua no prédio em virtude das chu-
vas. O local devera ser adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes.

Transporte e remocdo de entulho para aterro licenciado:

Todo o residuo gerado nos servigos devera ser transportado até o contéiner metalico para pos-
teriormente a empresa envia-lo para aterro de residuos licenciado pelos 6érgaos ambientais. O local do con-
téiner devera ser indicado pela fiscalizagdo de maneira que nao atrapalhe o transito de pessoas e veiculos.
Caso necessario devera ser utilizado fitas de isolamento e sinalizagao para a seguranga de pedestres e vei-
culos. Nao sera permitido o depésito e/ou acumulo de entulho no chdo. A empresa devera apresentar a No-
ta Fiscal a Fiscalizagao

Remocé&o estrutura de madeira de telhado:

A estrutura de madeira do telhado devera ser retirada de acordo com a fiscalizagdo conduzidas
ao entulho de obra. A empresa devera observar as tubulagbes existentes de agua, esgoto e desligar as
redes elétricas com objetivo de fornecer seguranca ao trabalhador. Deverdo ser tomadas medidas de con-
tencéo de p6 e ruido e medidas para evitar a infiltragcdo de agua no prédio em virtude das chuvas. O local
devera ser adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes.

Cobertura:

Telha de Fibrocimento:

A cobertura sera com telhas de fibrocimento com 8,0 mm de espessura, marca Brasilit ou equi-
valente, sendo que deverao ser ISENTAS DE AMIANTO, conforme lei estadual n® 11.643. A fixacdo sera
com parafusos apropriados com $8 mm e 110 mm de comprimento e demais acessorios de acordo com as
recomendagdes do fabricante, devendo ter pelo menos 2 parafusos por telha em cada terga.

OBS: Todas as telhas deveréao ser trocadas.

Rufos e algerozes:
Sera de chapa galvanizada n° 26, corte 50, embutido 2cm na parede, utilizando parafusos e
buchas plasticas para sua fixagdo a cada 40 cm e selante para vedagéo junto a parede (silicone PU36). De-
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vera ser recortada acompanhando a ondulagao da telha e fixada na telha com parafusos de costura a cada
50cm.

Impermeabilizacao, isolagao térmica e acustica:

Impermeabilizacdo com manta asfaltica 4 mm com acabamento em aluminio:

A impermeabilizacdo sera executada com manta impermeabilizante (asfaltica) de espessura 4
mm a base de asfalto modificado com elastémeros, estruturada com um néo tecido de filamentos continuos
de poliéster, previamente estabilizado com acabamento em aluminio. Ensaios e especificagbes segundo
NBR 9952/98 — Tipo Il (Resisténcia a tragdo= 400N, alongamento na ruptura= 30%, resisténcia a impacto a
0°C=4,9J etc.).

Preparagao da superficie: A superficie devera ser previamente lavada, isenta de pd, residuos
de dleo, graxa, desmoldante etc. Devera ser executado chapisco trago 1:3 (cimento e areia grossa, em vo-
lume) e posteriormente uma camada de regularizagdo com argamassa de cimento e areia média, trago 1:3
em volume com no minimo 2 cm de espessura, efetuando-se os devidos caimentos e arredondamentos dos
cantos vivos (meia-cana). Promover a hidratagdo da argamassa para evitar fissuras de retracédo e destaca-
mento. Todos os cantos e arestas deverao ser arredondados com raio minimo aproximado de 8 cm.

Aplicagao do material: Aplicar sobre a regularizagao ja curada e seca, uma deméo de primer de
solugdo asfaltica com rolo ou trincha e aguardar a secagem total do primer que devera ocorrer em aproxi-
madamente 6 horas dependendo da ventilagdo, umidade relativa e temperatura do local. Alinhar a manta
TORODIN EL de acordo com enquadramento da drea. Com o auxilio da chama do magarico de gas GLP,
proceder a aderéncia total da manta. Nas emendas das mantas devera haver sobreposi¢do de no minimo
10 centimetros que receberao biselamento para proporcionar perfeita vedagao. O biselamento devera ser
executado apés ter sido realizado o teste de estanqueidade, para evitar que defeitos na aplicagdo sejam
encobertos pelo biselamento.

Devera ser previsto um rodapé com manta de 20 cm devidamente ancorada na parede.

Obs.:

- Antes do biselamento, fazer teste de estanqueidade, enchendo o local impermeabilizado com
agua, mantendo o nivel maximo por 72 horas.

- Executar reforgos em pontos criticos, tais como ralos, tubos emergentes, juntas de dilatacéo,
etc..

- O servico devera ser executado por empresa ESPECIALIZADA neste servigo e devera garan-
tir os servigos de impermeabilizagdo por um prazo nao inferior a 10 anos.

Revestimentos:

Chapisco:
Sera executado no trago 1:3 (cimento e areia grossa, em volume). Em contato com as estrutu-

ras de concreto (pilares, vigas e lajes) é obrigatério o uso de aditivo fixador, bianco ou equivalente técnico.
Em alvenaria ndo sera necessario a aplicagado de aditivo fixador.

Emboco (massa grossa):
Apbs a cura do chapisco (minimo 2 dias), sera executado o embog¢o no trago 1:2:8 (cimento,
cal e areia média, em volume) em paredes internas e 1:2:6 (cimento, cal e areia média, em volume) em pa-
redes externas e tetos.
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Pintura:

PINTURA EXTERNA

Pintura em estruturas externas com tinta acrilica:
Paredes e estruturas externas deverao receber pintura de no minimo 2 demaos de tinta acrilica
semi brilho aplicada sobre o selador flexivel (item 3.14.14). A marca da tinta sera Suvinil ou equivalente téc-
nico (linha premium).

RECOMENDACOES GERAIS SOBRE PINTURA INTERNA E EXTERNA

Todas as pinturas deverao obedecer as recomendacgdes do Fabricante, desde a preparagao da
superficie até a aplicagao da tinta de acabamento. Serao aplicadas tantas demaos quantas forem necessa-
rias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superficie com acabamento uniforme.

Nas superficies a serem pintadas, antes da aplicagdo de fundo preparador e antes da aplica-
¢ao da tinta, devera haver obrigatoriamente avaliagdo por parte da empresa contratada e apods isso feito, a
empresa contratada devera solicitar a vistoria da Fiscalizagao, para avaliagao e liberagéo.

As superficies a serem pintadas deverao receber vistoria por parte da Fiscalizagao, antes da
aplicagao de selador e antes da aplicagao da tinta, para posterior aprovacao e liberagéo.

As cores serao definidas pela Fiscalizagao.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverao ser de uma unica
marca, sendo que os servigos deverdo ser executados de acordo com as recomendagdes do fabricante,
para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fa-
brica com prazo néo inferior a 10 anos.

Servigos Complementares:

Limpeza final da obra:

A obra devera ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condigdes de habitagao e
uso pela UFSM. Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna e externa), lougas sanitarias e insta-
lagbes elétricas (luminarias, eletrodutos, eletrocalhas) deverao estar perfeitamente limpos e isentos de man-
chas. Esta limpeza FINA devera ser executada com produtos adequados para limpeza e por equipe espe-
cializada neste servigo. O entorno do prédio devera ser entregue limpo e isento de entulhos.

Relagao de desenhos

Projeto Arquitetonico;

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificagdo devera ser
submetido a analise prévia da Fiscalizagdo. Para que este produto seja considerado “equivalente”, devera
ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando
houver divergéncias entre a Fiscalizacdo e a empresa contratada, esta devera comprovar a equivaléncia
técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituicdes credenciadas pelo INMETRO,
sendo que as despesas seréo de sua responsabilidade.

Documento assinado digitalmente

b FABRICIO BELTRAME ZAMBERLAN
g ! Data: 23/08/2024 14:59:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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ANEXO 1 - MODELO BOLETIM DE MEDIGCAO

Boletim de Medicao 05

Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo. 01/04/17 a 30/04/17
DESCRICAO Valor or- Acumulado Anterior Medicao Atual Acumulado Total
c¢ado (R$) | Periodo: 01/03 a30/03/10 Periodo: 01/04 a 30/04/10 Periodo: 01/12/09 a 30/04/10
Medigao Total do Medigao Total do Medigdo | Total do ltem
Acumulada | item (R$) | Atual (%) | ltem (R$) | Acumulada (R$)
anterior (%) total (%)
1 | SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orgamento, cronograma e visita técnica 90,00 100% 90,00 100% 90,00
1.2 | Projeto de fundagdes 140,00 75% 105,00 25% 35,00 100% 140,00
1.3 | Projeto estrutural 1.510,00 80% 1.208,00 10% 151,00 90% 1.359,00
TOTAL DO ITEM 1.740,00 80,6% 1.403,00 10,7% 186,00 91,3% 1.589,00
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIGOES
2.1 | Limpeza do terreno 645,00 5% 32,25 95% 612,75 100% 645,00
2.2 | Aterro compactado 546,75 5% 27,34 95% 519,41 100% 546,75
2.3 | Escavag&o Manual solo 231,56 63% 145,88 63% 145,88
TOTAL DO ITEM 1.423,31 4,2% 59,59 89,8% 1.278,05 94,0% 1.337,63
3 | INFRAESTRUTURA / FUNDAGOES
3.1 | Estaca escavada, diam=300mm 2.673,84 5% 133,69 80% 2.139,07 85% 2.272,76
3.2 | Vigas de fundago 5.647,75 25% 1.411,94 45% 2.541,49 70% 3.953,43
TOTAL DO ITEM 8.321,59 18,6% 1.545,63 56,2% 4.680,56 74,8% 6.226,19
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Vigas de conc.armado 7.239,60 2% 144,79 19% 1.375,52 21% 1.520,32
4.2 | Pre laje comum 12.448,00 5% 622,40 5% 622,40
TOTAL DO ITEM 19.687,60 3,9% 767,19 7,0% 1.375,52 10,9% 214272
5 | ALVENARIA /VEDAGAO
5.1 | Alvenaria de bloco 18.852,33 5% 942,62 5% 942,62 10% 1.885,23
5.2 | Contra verga sob janelas 550,20 2% 11,00 2% 11,00
5.3 | Vergas sobre portas 465,76 5% 23,29 1% 4,66 6% 27,95
TOTAL DO ITEM 19.868,29 0,6% 119,18 4,8% 958,28 54% 1.077,45
TOTAL GERAL 51.040,79 7,6% 3.894,58 16,6% 8.478,41 24.2% 12.372,99

Valor por extenso desta medicao: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10

Assinatura Eng da Empresa Assinatura Eng Fiscal
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ANEXO 2 - MODELO DE PLACA DE OBRA
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