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Obra
LABORATÓRIO -SALA 3220 - PREDIO 42  

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS 10.881,53 14,79 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 44 87,25 107,13 1,93 109,06 4.713,72 84,92 4.798,64 6,52 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88 42,54 50,60 2,57 53,17 4.452,80 226,16 4.678,96 6,36 %

 1.4  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,16 519,98 50,11 599,86 649,97 108,23 1.295,70 1.403,93 1,91 %

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / DEMOLIÇÕES 3.614,88 4,91 %

 2.2  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 2,5 43,90 39,60 15,27 54,87 99,00 38,17 137,17 0,19 %

 2.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 2 7,03 6,44 2,34 8,78 12,88 4,68 17,56 0,02 %

 2.5  18 ORSE Demolição de piso cerâmico ou ladrilho m² 89 12,23 11,75 3,53 15,28 1.045,75 314,17 1.359,92 1,85 %

 2.6  022816 SBC RETIRADA DE PONTOS DE AGUA, ESGOTO E TELEFONE UN 1 89,21 84,58 26,93 111,51 84,58 26,93 111,51 0,15 %

 2.9  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 89 1,35 1,26 0,42 1,68 112,14 37,38 149,52 0,20 %

 2.11  030105 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A 

CARGA MANUAL

m³ 20 73,57 8,62 83,34 91,96 172,40 1.666,80 1.839,20 2,50 %

 5 ALVENARIA / VEDAÇÃO 6.895,60 9,37 %

 5.1  158 ORSE ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada 

aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia)

m² 4 217,64 87,94 184,11 272,05 351,76 736,44 1.088,20 1,48 %

 5.3  89043 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 

(PRÉDIO). AF_11/2014

m² 1 80,99 43,56 57,67 101,23 43,56 57,67 101,23 0,14 %

 5.4  11389 ORSE Parede de gesso acartonado - Dry-Wall - chapa RU - esp. 12,5mm sistemas 

lafarge gypsum (ou similar)

m² 25 169,61 0,00 212,01 212,01 0,00 5.300,25 5.300,25 7,21 %

 5.5  101157 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM 

(ESPESSURA 7CM). AF_05/2020

m² 4 62,42 12,99 65,03 78,02 51,96 260,12 312,08 0,42 %

 5.6  96374 SINAPI INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. 

AF_06/2017

M 4 18,77 1,97 21,49 23,46 7,88 85,96 93,84 0,13 %

 6 ESQUADRIAS 3.686,33 5,01 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2022 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 07/2022 - Rio Grande do 

Sul

SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande 

do Sul

SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande 

do Sul

ORSE - 05/2022 - Sergipe

CPOS - 05/2022 - São Paulo

FDE - 04/2022 - São Paulo

AGETOP CIVIL - 07/2022 - 

Goiás

25,0% Desonerado: 0,00%
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 6.2  10010 Próprio SINAPI (90843) - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 1.356,86 209,86 1.486,21 1.696,07 419,72 2.972,42 3.392,14 4,61 %

 6.4  97.02.190 CPOS Placa de identificação em acrílico com texto em vinil m² 0,07 3.362,24 93,57 4.109,23 4.202,80 6,54 287,65 294,19 0,40 %

 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 9.063,39 12,32 %

 8.2 ESGOTO SANITÁRIO 4.278,94 5,82 %

 8.2.2  91794 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, 

RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 23 44,23 11,60 43,68 55,28 266,80 1.004,64 1.271,44 1,73 %

 8.2.3  91792 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 6 53,88 31,30 36,05 67,35 187,80 216,30 404,10 0,55 %

 8.2.4  4718 ORSE Caixa de inspeção em pvc 300mm un 4 520,68 33,31 617,54 650,85 133,24 2.470,16 2.603,40 3,54 %

 8.4 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS e METAIS 4.784,45 6,50 %

 8.4.1  86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 159,50 2,80 196,57 199,37 16,80 1.179,42 1.196,22 1,63 %

 8.4.2  190392 SBC CUBA ACO INOX GOURMET COZINHA SOBREPOR/EMBUTIR+VALVULA UN 4 562,80 65,11 638,39 703,50 260,44 2.553,56 2.814,00 3,83 %

 8.4.7  conect 

00002 

Próprio GRANITO POLIDO AMARELO ORNAMENTAL m² 0,5 600,00 0,00 750,00 750,00 0,00 375,00 375,00 0,51 %

 8.4.8  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 20,22 19,14 6,13 25,27 95,70 30,65 126,35 0,17 %

 8.4.9  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 16,92 15,17 5,98 21,15 75,85 29,90 105,75 0,14 %

 8.4.10  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 3 44,57 0,00 55,71 55,71 0,00 167,13 167,13 0,23 %

9 Instalações Elétricas 34.224,55  

9.1  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 675 4,04 1,08 3,97 5,05 729,00 2.679,75 3.408,75 9,96 %

9.2  92979 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 30 10,93 0,32 13,34 13,66 9,60 400,20 409,80 1,20 %

9.3  92981 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 62 16,81 0,46 20,55 21,01 28,52 1.274,10 1.302,62 3,81 %

9.4  39.24.151 CPOS
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - 

ISOLAÇÃO PP 70°C
M 24 9,92 5,44 6,96 12,40 130,56 167,04 297,60 0,87 %

9.5  91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2 51,04 22,67 41,13 63,80 45,34 82,26 127,60 0,37 %

9.6  91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4 37,38 20,52 26,20 46,72 82,08 104,80 186,88 0,55 %

9.7  91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 38 30,04 13,66 23,89 37,55 519,08 907,82 1.426,90 4,17 %

9.8  92001 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2 27,20 11,00 23,00 34,00 22,00 46,00 68,00 0,20 %

9.9  152035 IOPES CONECTOR PORCELANA 3 POLOS PARA CABOS DE #10,0MM2 und 1 17,52 8,79 13,11 21,90 8,79 13,11 21,90 0,06 %

9.10  95801 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4
UN 52 37,02 18,10 28,17 46,27 941,20 1.464,84 2.406,04 7,03 %
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9.11  95791 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4
UN 4 44,45 15,56 40,00 55,56 62,24 160,00 222,24 0,65 %

9.12  95751 SINAPI
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM 

(1 1/4  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
M 15 77,42 13,31 83,46 96,77 199,65 1.251,90 1.451,55 4,24 %

9.13  95749 SINAPI

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 60 37,85 10,79 36,52 47,31 647,40 2.191,20 2.838,60 8,29 %

9.14  8.0076 Próprio
ELETROCALHA METÁLICA ZINCADA LISA 50 X 50 MM, CHAPA 24 ( 0,65 

MM), PERFIL "U", CONTENDO PINTURA ESMALTE COR CINZA, TAMPA DE 
m 66 89,03 23,96 87,32 111,28 1.581,36 5.763,12 7.344,48 21,46 %

9.15  83377 SINAPI
CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM 

SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 10 18,70 1,37 22,00 23,37 13,70 220,00 233,70 0,68 %

9.16  LUM005 Próprio
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PARA LÂMPADAS DE LED DE 4X9/10W (60CM), 

COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR 
un 15 506,14 36,46 596,21 632,67 546,90 8.943,15 9.490,05 27,73 %

9.17  93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2 89,84 20,68 91,62 112,30 41,36 183,24 224,60 0,66 %

9.18  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 20 12,69 2,40 13,46 15,86 48,00 269,20 317,20 0,93 %

9.19  93658 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1 20,00 4,91 20,09 25,00 4,91 20,09 25,00 0,07 %

9.20  2.339 Próprio
IDR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - TETRAPOLAR, IN=63 A, 

SENSIBILIDADE IΔN=30MA, UE=230VAC/400VAC, IEC 61008-1. SIEMENS OU 
UN 2 179,13 10,93 212,98 223,91 21,86 425,96 447,82 1,31 %

9.21  6.019 Próprio

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO, SOBREPOR, COM TRATAMENTO 

ANTICORROSIVO, PORTA, PROTEÇÃO SOBRE O BARRAMENTO, COM 

TRILHO DIN NA VERTICAL PARA 18 MÓDULOS COM DISJUNTOR GERAL, 

BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 100A, BARRA DE TERRA E NEUTRO, 

ELEMENTOS DE PROTEÇÃO DE

unid 2 672,22 91,14 749,13 840,27 182,28 1.498,26 1.680,54 4,91 %

9.22  313 Próprio

REMOÇÃO, RETIRADA E DESTINAÇÃO, DENTRO DA UFSM,  DE 

ELETROCALHAS E ELETRODUTOS CONTENDO OU NÃO CONTENDO 

FIAÇÃO; DE FIAÇÃO APARENTE, EMBUTIDA, AÉREA OU SUBTERRÂNEA; 

DE LUMINÁRIAS, CHUVEIROS, TOMADAS, INTERRUPTORES, 

PONTALETES, CDS. QGBTS, QUADROS DE COMANDO, MOTORES, RACKS 

ELETROELETRÔNICOS, PONTOS DE REDE LÓGICA, AR CONDICIONADO, 

CENTRAIS DE ALARME, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE USO EM 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

H 6 39,03 36,46 12,32 48,78 218,76 73,92 292,68 0,86 %
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 12 REVESTIMENTOS 26.872,78 36,53 %

 12.1 REVESTIMENTO INTERNO 786,52 1,07 %

 12.1.1  99808 SINAPI LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO 

MURIÁTICO. AF_04/2019

m² 73 3,41 2,31 1,95 4,26 168,63 142,35 310,98 0,42 %

 12.1.2  87275 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

m² 2 65,50 24,42 57,45 81,87 48,84 114,90 163,74 0,22 %

 12.1.3  87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

m² 10 21,30 12,27 14,35 26,62 122,70 143,50 266,20 0,36 %

 12.1.4  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 10 3,65 1,80 2,76 4,56 18,00 27,60 45,60 0,06 %

 12.3 DIVISÓRIAS E FORROS 10.849,10 14,75 %

 12.3.2  22.03.040 CPOS Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm m² 89 97,52 0,00 121,90 121,90 0,00 10.849,10 10.849,10 14,75 %

 12.4 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 15.055,24 20,47 %

 12.4.2  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

m² 89 135,33 11,46 157,70 169,16 1.019,94 14.035,30 15.055,24 20,47 %

 12.5 RODAPÉS, SOLEIRAS e PEITORIS 181,92 0,25 %

 12.5.2  3050 Próprio Composição 30 - Soleira em basalto, largura de 23 cm, assentado com 

argamassa traço 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa. 

(Referência SINAPI C- 84088) - Portas de entrada

unid. 2 72,77 23,34 67,62 90,96 46,68 135,24 181,92 0,25 %

 13 VIDROS 332,50 0,45 %

 13.2  102166 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

m² 1 266,00 15,12 317,38 332,50 15,12 317,38 332,50 0,45 %

 14 PINTURA 11.374,05 15,46 %

 14.1 PINTURA INTERNA 11.374,05 15,46 %

 14.1.3  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 93 2,39 0,94 2,04 2,98 87,42 189,72 277,14 0,38 %

 14.1.3  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 93 3,02 2,65 1,12 3,77 246,45 104,16 350,61 0,48 %

 14.1.4  79460 SINAPI PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS m² 93 53,97 12,97 54,49 67,46 1.206,21 5.067,57 6.273,78 8,53 %

 14.1.6  96131 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_05/2017

m² 93 25,92 11,79 20,61 32,40 1.096,47 1.916,73 3.013,20 4,10 %
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 14.1.8  73924/003 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE m² 20 29,65 17,18 19,88 37,06 343,60 397,60 741,20 1,01 %
 14.1.9  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO m² 13 13,09 7,29 9,07 16,36 94,77 117,91 212,68 0,29 %
 14.1.10  102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. m² 13 1,76 1,03 1,17 2,20 13,39 15,21 28,60 0,04 %
 14.1.11  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021

m² 13 29,35 5,38 31,30 36,68 69,94 406,90 476,84 0,65 %

 15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 833,93 1,13 %

 15.2  99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019

m² 89 1,64 1,46 0,59 2,05 129,94 52,51 182,45 0,25 %

 15.3  FMR 

14.009 

Próprio LIMPEZA FINAL OBRA (adap sinapi 9537/2018) m² 89 5,86 2,82 4,50 7,32 250,98 400,50 651,48 0,89 %

Totais -> 23.783,22 83.996,32 107.779,54

COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM DESCRIÇÃO SIGLA TAXA  %

1 Administração Central AC

2 Seguros                S

3 Riscos e imprevistos R

4 Garantias    G

5 Despesas Financeiras       DF

6 Lucro bruto L

7 COFINS I

8 PIS

9 ISS

TOTAL

BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%

3,50

25,00

0,40

1,23

7,40

3,00

0,65

Total Geral 107.779,544,68

0,40

1,27

Total sem BDI 86.228,68

Total do BDI 21.550,86
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