MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 306/2008

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio de seu pregoeiro,
designado pela Portaria n® 53.102 de 27 de junho de 2008, torna publico para
conhecimento dos interessados, que realizara Licitagdo na Modalidade
PREGAO ELETRONICO, do Tipo Menor Prego, para a INSTALACAO DE
APARELHO DE AR CONDICIONADO EM PAREDE, JANELA E DO TIPO
SPLIT, para a Prefeitura da Cidade Universitaria/UFSM, especificado no item 2,
de acordo com o que prescreve a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei 8.666,
de 21 de junho de 1993, e suas alteragdes posteriores, e em conformidade com
o Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006, tendo em vista o que consta no Processo n°
23081.016009/2008-41.

1. DATA, HORARIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITACAO:
DATA: 24/11/2008.
HORARIO: 09:00 horas (horario de Brasilia).

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITACAO

2.1. Esta licitagdo tem por objeto a INSTALACAO DE APARELHO DE AR
CONDICIONADO EM PAREDE, JANELA E DO TIPO SPLIT, para a Prefeitura da Cidade
Universitaria/UFSM, constante no Termo de Referéncia, em anexo ao presente Edital, que faz
parte deste Edital, como se aqui estivesse transcrita.

2.2. Sera assinado contrato entre a UFSM e a licitante vencedora com a vigéncia de 3
(trés) meses, a partir de sua assinatura, podendo a sua duragado ser prorrogada por igual
periodo mediante aditamento.

2.3. A UFSM podera aumentar ou suprimir o objeto, nos termos do artigo 65, paragrafo
1°, da Lei 8.666/93.

2.4. Nao sera permitida a subempreitada de servigos basicos, tais como: carpintaria,
revestimentos interno e externo (chapisco, embogo, reboco) e pinturas diversas.

2.5. Somente sera permitida subempreitada de servigos de serralheria e vidragaria.

2.6. A Licitante Vencedora assumira toda a responsabilidade referente aos
servigos/materiais subcontratados. A UFSM podera exigir que o seguro de responsabilidade
civii da Licitante Vencedora cubra integralmente o0s riscos inerentes aos servigos
subcontratados, inclusive respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora,
ndo cabendo a UFSM qualquer obrigacdo decorrente de riscos da espécie.

2.7. As subempreiteiras, bem como o profissional auténomo, deverdo atender a
legislacdo vigente quanto a sua documentacao, de responsabilidade da Licitante Vencedora.



3. DAS CONDIGCOES PARA PARTICIPACAO

3.1. Poderéo participar deste Pregédo os interessados do ramo de atividade pertinente
ao objeto da contratagdo que atenderem a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus
Anexos.

3.2. A licitante devera estar cadastrada no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, na forma da Lei.

3.3. Como condigéo de participacdo da presente licitacdo, a licitante, NAO devera:

A) Possuir em seu quadro societdrio nenhum Servidor Publico Federal, salvo na forma
executada no Inciso X do artigo n®117 da Lei 8.112/90.

B) Possuir em seu quadro, atuando de forma direta ou indireta, nenhum servidor ou
dirigente da UFSM, conforme dispde o Inciso Il do artigo 9° da Lei 8.666/93.

3.4. Para participar do presente edital a licitante devera manifestar, em campo préprio
do sistema eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagédo e que sua proposta
esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.

3.5. Nao sera permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, de interessados que se encontrem sob faléncia, concordata, concurso de credores,
dissolugdo e liquidagdo, de consércio de empresas, qualquer que seja sua forma de
constituicdo, estando também abrangidos pela proibicdo aqueles que tenham sido punidos
com suspensao do direito de licitar e contratar com a UFSM, ou declarados inidéneos para
licitar ou contratar com a Administracéo Publica.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo da chave de identificagédo e da senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrdnico, no sitio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependera de registro atualizado, bem como a sua
manutencao, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —SICAF.

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transagéo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a UFSM responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal
da licitante e a presungao de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes
a este pregao eletronico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de precos dar-se-a pela utilizacdo de senha

privativa da licitante, a partir da publicagao do edital, até as 09 (nove) horas do dia 24/11/2008,

horéario de Brasilia, exclusivamente, por meio de sistema eletronico.

5.1.1. Até a abertura da sessdo, a licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.

5.2. A licitante sera responsavel pelas transagbes efetuadas em seu nome, assumindo



como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a UFSM responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. A licitante podera acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o
processo licitatorio, responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negdécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.4. A PROPOSTA DEVERA CONTER:

5.4.1 O prego unitario e total (CIF), em reais, conforme consta no Termo de
Referéncia, em anexo ao presente edital.

5.4.2. Especificagao clara do objeto de acordo com o Termo de Referéncia em
anexo ao presente Edital.

5.4.3. No precgo do servigo deverdo estar incluidos, obrigatoriamente, impostos,
taxas, fretes e quaisquer outras despesas incidentes para a execugao do objeto licitado.

5.4.4. Na cotagao de precos serdao aceitos somente 02 (dois) digitos apds a
virgula.

5.4.5. O pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando
aquelas que nao estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.4.6. A desclassificacdo da proposta sera fundamentada, registrada e
acompanhada em tempo, no sistema eletrénico.

6. DA ABERTURA DA SESSAO E DA FORMULAGAO DOS LANCES

6.1. A partir das 09 (nove) horas do dia 24/11/2008 tera inicio a sessao publica do
Pregao Eletrénico n°306/2008, com a divulgacao das Propostas de Precos recebidas e inicio
da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n? 5.450, publicado no D.O.U.
de 01/06/2005.

6.2. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro,
sendo que somente estas participarao da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo a licitante imediatamente informada,
pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverao ser ofertados para o valor total do item.

6.4. As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderd oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.6. Nao serdao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessao publica, as licitantes serdo informadas em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao da licitante.



6.8. No caso de desconexao do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregéo,
se o sistema eletrbnico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexdao do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10)
minutos, a sessdo do pregdo eletrbnico sera suspensa e tera reinicio somente apos
comunicagao expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. Apds o encerramento dos lances, se a proposta de menor valor ndo for ofertada
por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior a
proposta mais bem classificada, proceder-se-a da seguinte forma:

6.10.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderd, no prazo de 5 (cinco) minutos apds a convocagado, apresentar proposta de prego
inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera adjudicado em seu
favor o objeto licitado.

6.10.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresa
ou empresa de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 6.10
deste edital, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

6.11. O sistema eletrébnico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, a
critério do pregoeiro, apdés o que transcorrerd periodo de tempo de até trinta (30) minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepgao de
lances.

6.12. Apds o encerramento da etapa de lances da sessao publica, o pregoeiro podera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta a licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, nao
se admitindo negociar condigdes diferentes daquelas previstas neste edital.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAGAO DAS PROPOSTAS

7.1. Caso nao se realize lance, sera verificado a conformidade entre a proposta de
menor prego e o valor estimado para a contratagao.

7.2. Para julgamento e classificacdo das propostas serd adotado o critério de menor
preco global, observadas as especificagdes constantes no Termo de Referéncia em anexo do
presente Pregao.

7.2.1. Como condigcao de aceitagao, as licitantes, através de um representante
legal, deverdo efetuar visita ao local da instalacdo dos aparelhos. Serdo informadas ao
Pregoeiro as empresas que realizaram a visita.

7.2.1.1. A visita devera ser agendada pelo telefone (55) 3220-8304, com o Sr.
Edison Andrade da Rosa.

7.2.1.2. O prazo para as visitas encerrar-se-a as 17 horas do dia 21/11/2008.

7.2.2. O pregoeiro convocara as licitantes, na fase de aceitacao, para anexar as
planilhas de composicdo dos precos, de acordo com a Tabela constante no Termo de
Referéncia.

7.3. Se a oferta nao for aceitavel ou se a licitante ndo atender as exigéncias



habilitatérias, o Pregoeiro examinara as ofertas subseqlentes e, assim sucessivamente, na
ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda as especificagdes deste
edital.

7.4. Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem 6.10.1. deste edital, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipétese do subitem 6.10. deste edital, na ordem classificatéria, para o exercicio
do mesmo direito.

7.4.1. Na hip6tese da ndo-contratacdo nos termos previstos nos subitens
anteriores, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

7.5. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do prego em relagéo ao estimado para
a contratacao e verificara a habilitagcdo da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.6. A indicagdo do lance da vencedora, a classificagdo dos lances apresentados e
demais informagbes relativas a sessao publica do Pregdo constardo na ata divulgada no
sistema eletrbnico, sem prejuizo das demais formas de publicidade previstas na legislagao
pertinente.

8. DA HABILITACAO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser
declarada vencedora, devera:

8.1.1. Estar cadastrada e habilitada no SICAF, com a documentacao valida, na
forma da lei, mediante consulta “on-line”.

8.1.2. Enviar, no momento do cadastramento da proposta no sitio:
www.comprasnet.gov.br, as seguintes declaragdes virtuais:

A) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente.

B) Declaracao de cumprimento do disposto no Inciso XXXIII, do art. 7°da Constituicao
Federal.

8.2. No caso de participagdao de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte na
presente licitagdo, estas serdo HABILITADAS mesmo que apresentarem alguma restricao na
comprovacao de regularidade fiscal, sendo que a regularidade da sua situagdo devera ser
efetuada nos moldes do subitem 8.2.1 deste edital, como condi¢céo de adjudicagéo.

8.2.1. Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal, as
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), sera assegurado o prazo de 2 (dois)
dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragéo Publica, para
a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certidées negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

8.2.1.1. A prorrogagéao que se refere o subitem 8.2.1. deste edital, devera ser
solicitada pela licitante interessada, cujo prazo para o encaminhamento da solicitagéo,
devidamente formalizada, devera ser até a data final do primeiro periodo.

8.2.2. A ndo-regularizacao da documentagao, no prazo previsto no subitem 8.2.1
deste edital, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangoes previstas



no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado & Administragdo convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para a contratagéo, ou revogagao da
licitacdo.

9. DA HOMOLOGAGAO DA LICITACAO

9.1. O prazo da homologagéo da presente licitagcdo sera no maximo 15 (quinze) dias,
contados a partir da data da adjudicacéo da presente licitagéo.

9.2. Ap6s a homologagao do objeto do presente Pregdo sera deferida a Licitante
Vencedora, mediante Contrato, sendo que a minuta do mesmo integra o presente Edital como
se nele estivesse transcrita.

9.3. A licitante vencedora tera prazo de 05 (cinco) dias para a assinatura do contrato,
apds a convocacao feita pela UFSM, sob pena de decair o direito a contrataco.

9.3.1. Como garantia contratual, a licitante vencedora caucionarqd uma quantia
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, através de:

a) caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Fianca bancaria e ou
c) Seguro-garantia.

9.3.2. Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia
acima enumeradas, no momento da assinatura do contrato, efetuando o depésito ou a entrega
da documentagéao referente a mesma, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do
Contrato,_sob pena de decair do direito de adjudicacéo.

10. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO DO EDITAL

10.1. Até trés (03) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo
licitatério, exclusivamente por meio eletronico, via internet, no seguinte endereco:
pregao@smail.ufsm.br.

10.2. Até dois (02) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera impugnar o Pregéo.

10.3. Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a petigdo no prazo de vinte e quatro horas.

10.4. Acolhida a peticdo contra o Edital, sera definida e publicada nova data para a
realizagdo do certame.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sessao publica, de
forma imediata e motivada, em campo préoprio do sistema, manifestar sua intencao de recorrer,
quando lhe sera concedido o prazo de trés (03) dias para apresentagado das razdes do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razdes
em igual prazo, que comegara a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

11.2. O acolhimento do recurso importara na invalidagao apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.



12. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

12.1. Os recursos orgamentarios, para fazer frente as despesas da presente licitagéo
serdo alocados nas seguintes rubricas: UG 123, ND 33903900, Ptres 2430, META/ACAO
2008.8667.0043.0000.001, Fonte 0112.000000.

13. DO PAGAMENTO

13.1. A UFSM efetuara o pagamento mediante apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente certificada pela Unidade Solicitante/lUFSM, no prazo maximo de até 10 (dez) dias,
a contar da data de entrega da fatura/nota fiscal na UFSM, desde que ndo haja impedimento
legal.

13.1.1. O pagamento do servigo sera efetuado por grupo de cada 10 (dez)
aparelhos instalados.

13.2. O valor do pagamento sera atualizado monetariamente pela variagdo do INPC,
ocorrida no periodo; a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigagao até o efetivo
pagamento.

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais sdo as previstas no artigo 7° da Lei 10.520/2002 e
artigo 28° do Decreto n. 5450/2005.

14.2. A multa em caso de atraso na instalacdo do equipamento, ou dos produtos sera
de 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor do contrato. Considerar-se-a atraso a partir do 1°
(primeiro) dia Gtil apds o prazo estipulado no subitem 2.2 deste edital.

14.3 A Licitante Vencedora sera considerada inadimplente, se nao instalar o
equipamento apds o 20° (vigésimo) dia do prazo estipulado no subitem 2.2 deste edital. A
multa em caso de inadimplemento sera de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato.

15. DAS DISPOSIGOES GERAIS
15.1. A Universidade, por interesse publico justificado, é reservado o direito de revogar
este Edital, nos termos da legislagdo, sem que caiba aos participantes, direito a reclamagao ou
indenizacao.
15.2. A simples participa¢do nessa licitagdo implica na aceitacao plena e incondicional
do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido “in albis”, o prazo estabelecido no

art. 41, § 2° da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de validade da proposta sera de 60 (Sessenta) dias, contados da data da
abertura. Se apos este prazo nado for assinada a ata, a proposta perdera sua vigéncia.

15.4. O produto fornecido fora das especificagdes ficara sujeito a imediata substituicao
pelo fornecedor, sem qualquer énus para a Universidade.

15.5. As condig¢des e pregos acolhidos na proposta aceita serdo irreversiveis, na forma
determinada pelo Edital.

15.6. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o periodo da contratagao, as



condicdes de qualificagdo e habilitacao exigidas no ato convocatorio.

15.7. No caso e nédo haver expediente no dia marcado para a realizagao esta licitagao,
a mesma sera realizada no primeiro dia Gtil subsequente, mantidas todas as demais condigoes.

15.8. As duvidas e inadimpléncia serdo resolvidas no foro da Justi¢ca Federal no Estado
do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria.

15.9. Informacgdes e outros elementos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto
desta licitacdo, serdo solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do enderego eletrénico:
preqgao@smail.ufsm.br.

15.10. Endereco da UFSM:

Universidade Federal de Santa Maria
CNPJ : 95.591.764/0001-05

Departamento de Material e Patrim6nio
Av. Roraima,1000

Campus Universitario — 6° andar —sala 666
CEP 97105-900 — Santa Maria/RS

Santa Maria — RS, 12 de novembro de 2008.

JAYME WORST
Pregoeiro



TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO 306/2008

Esta licitagdo tem por objeto a INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO
EM PAREDE, JANELA E DO TIPO SPLIT, para a Prefeitura da Cidade Universitaria/UFSM,
descrito a seguir:

| - OBJETIVO: A presente especificacdo tem por objetivo, definir os trabalhos de
infraestrutura civil, hidraulica e elétrica para instalacao de aparelhos de ar
condicionado, em parede e janela e do tipo Split, em prédios do Campus da UFSM e
Prédios da cidade de Santa Maria.

GENERALIDADES :

A - Devera ser obedecida a sequinte documentacdo técnica:

A.1 - Estas especificagdes particularizadas;;
A.2 - Especificagbes gerais de obras da UFSM.

B - Orcamento e Cronograma:

B.1- O orcamento analitico devera conter um subtotal para cada uma das partes enumeradas
no item anterior e a soma destes subtotais, e prego global da proposta,.

B.2- O orgamento analitico devera ser discriminado e deverdo constar: quantidade, unidade,
prego unitario (do material, da m&o de obra e total), precos dos servigos e prego global, sdo

de inteira responsabilidade da Empresa licitante, pois o apresentado pela UFSM é
meramente estimativo.

B.3- Durante a execucao dos servicos a firma devera tomar precaucoes quanto a
andaimes, tapumes, etc., a fim de garantir uma perfeita seguranca ao transito de
pessoas e veiculos junto a construcao; para tanto, devera manter uma sinalizacao
adequada.

B.4- Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios a execucao da obra
deverao ser fornecidos pela empreiteira, exceto os materiais elétricos.

B.5- A empreiteira devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa.

B.6- Nao serd permitido a sub-empreitada dos servigos basicos, tais como: carpintaria,
revestimentos interno e externo (chapisco, embogo, reboco) e pinturas diversas.

B.7-Somente poderdo ser sub-empreitados servicos de serralheira e vidragaria. As sub-
empreitadas somente serdo efetivadas apos apreciacdo e liberagao pela fiscalizagéo da
obra. As sub-empreiteiras quando empresa deverdao apresentar a mesma documentagao
exigida da empresa contratada.

Quando tratar-se de profissional autdbnomo deverdo apresentar documentagao
comprobatéria que legaliza nas atividades como: ISSQN, carné de INSS etc....

B.8- A empreiteira, devera fornecer equipamentos normais de seguranga para Seus
funcionarios.

B.9- A empreiteira devera manter limpo o o recinto, fazendo remogao de entulhos do servigo
para um local onde ndo venha a causar transtornos, sendo removidos de tal local pela
UFSM.

B.10- Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessario para a execugao da



obra ficar4 a cargo da empreiteira.
B.11 - O prazo de execugéo da obra sera de 3 (TRES) meses.
B.12 - Forma de pagamento: Sera por grupo de cada 10 (dez) aparelhos instalados.

B.13 - Sera obrigatéria a visita ao local da obra, pélos interessados, que receberdao uma
declaracao de terem realizado a visita, expedida por Engenheiro da UFSM.

lll- SERVICOS A EXECUTAR
ITEM 01 — SERVICOS INICIAIS
1.01 — Servigos Técnicos — Orgamentos e Cronogramas.

ITEM 02 - INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRA
2.01 — Ferramentas e utensilios;

2.02 — Andaimes;

2.03 — Limpeza permanente da obra.

ITEM 03 - SERVICOS GERAIS - ADMINISTRACAO
3.01 — Equipamentos de seguranca da obra (Operarios, Maquinas, etc);
3.02 — Protecao de mobiliario e equipamentos com lona plastica e/ou tecido.

ITEM 04 - DEMOLICOES/REMOCOES

4.01 — Remocéo de revestimento: embogo e reboco;
4.02 — Abertura de vao em alvenaria;

4.03 — Remocéo de vidros;

4.04 — Adequagéao de Esquadria de ferro;

4.05 — Remocéo de entulhos;

ITEM 05 — FUNDAGOES/INFRAESTRUTURA — NADA A ORCAR.
ITEM 06 — ESTRUTURA - NADA A ORCAR.

ITEM 07 — ALVENARIA — NADA A ORCAR.

ITEM 08 — COBERTURA E IMPERMEABILIZACAO- NADA A ORCAR.

ITEM 09 — REVESTIMENTO INTERNO -
9.01 — Recomposicao dos revestimentos afetados.

ITEM 10 — REVESTIMENTO EXTERNO
10.01 — Recomposicao dos revestimentos afetados.

ITEM 11 — AZULEJOS - NADA A ORCAR.
ITEM 12 — REVESTIMENTOS ESPECIAIS — NADA A ORCAR.

ITEM 13 - ESQUADRIAS E DIVISORIAS:

13.01 — A empresa vencedora devera fornecer posicionar e fixar marcos em madeira (cedro)
tratada, imunizada, devidamente seca, isenta de buracos, brocas, sem noés ou fendas que
comprometam a sua durabilidade, resisténcia ou aparéncia, sendo a instalagdo nos vaos que
serdo abertos para colocagéo dos aparelhos de ar condicionado.

ITEM 14 - ESQUADRIA METALICAS
14.01 — A empresa vencedora devera adequar as esquadrias metalicas, nos locais onde serao
instalados os aparelhos de ar condicionado em janelas fornecendo e instalando suporte



metalico em mao francesa, soldado a esquadria, com capacidade estrutural para tanto.

Nas dimensdes do aparelho, em ferro cantoneira 1’ x 1’ x 1/8’. O quadro e as maos francesas
deverdo ser fixados nas estruturas das esquadrias por meio de solda. Quando necessario
entre o aparelho e os montantes das esquadrias devera ser soldado um ferro cantoneira na
vertical e/ou horizontal para fixagao do vidro.

ITEM 15 — PEITORIS E SOLEIRAS — NADA A ORCAR
ITEM 16 — PORTAS E FERRAGENS - NADA A ORCAR
ITEM 17 — PISO MADEIRA/CARPETE — NADA A ORCAR
ITEM 18 — LADRILHOS/PISOS — NADA A ORCAR

ITEM 19 — PISOS ESPECIAIS — NADA A ORCAR

ITEM 20 — INSTALACOES ELETRICAS

20.01 — A empresa vencedora devera fornecer a mao de obra necesséria para execugao da
rede elétrica bem como fornecer todo o material necessario. A rede sera executada com a
seguinte composigao: eletroduto de ferro zincado 17, fixados com bragadeiras tipo industrial de
aluminio, conduletes de 1” condutores de # 4mm com dijuntor de 302 e tomada tripolar
polarizada para aparelho de ar condicionado.

ITEM 21 — AR CONDICIONADO -

21.01 — Executar instalagdo dos aparelhos de ar condicionado em janela, compreendendo a
fixacdo, a vedagao, bem como conecta-los aos pontos elétricos.

21.02 — Executar instalacdo de aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT compreendendo a
fixacdo, a vedagao, bem como conecta-los aos pontos elétricos.

21.03 - Executar instalagdo dos aparelhos de ar condicionado em parede, compreendendo a
fixacdo, a vedagao, bem como conecta-los aos pontos elétricos.

ITEM 22 — INSTALAGAO HIDRAULICA
22.01 — Executar ponto de dreno para os aparelhos de ar condicionado de janela e do tipo
SPLIT.

ITEM 23 — INSTALAGAO DE GAS — NADA A ORCAR.
ITEM 24 — APARELHOS SANITARIOS — NADA A ORCAR.

ITEM 25 — PINTURA:

25.01 — Aplicacao de fundo nivelador fosco sobre madeira com uma dem&o;

25.02 — Aplicacao de fundo anti corrosivo sobre esquadria metalica;

25.03 — Execucéo de pintura esmalte sobre esquadria metalica com duas demaos;
25.04 — Execucao de pintura esmalte sobre madeira com duas demaos;

25.05 — Aplicagao de fungicida sobre as madeiras novas instaladas em duas demaos.

ITEM 26 — VIDROS:
26.01 — Fornecimento e instalacdo de vidros;

ITEM 27 — INSTALAGAO DE INCENDIO — NADA A ORCAR.
ITEM 28 — SERVICO EXTERNO — NADA A ORCAR:

TEM 29 - LIMPEZA:
29.01 — Execucao de limpeza geral para entrega da obra, com remogao de todos os entulhos;



ITEM 30 — SERVICOS COMPLEMENTARES:
30.01 —fornecimento e instalagdo de vedagédo em Neoprene

ITEM 31 — OUTROS EQUIPAMENTOS - NADA A ORCAR

IV - ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

ITEM 01 — SERVICOS INICIAIS
1.02 — A empresa devera elaborar cronograma da obra.

ITEM 02 — INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRA

2.01 — A empresa vencedora devera providenciar todo o ferramental necessario a execugao
dos servigos supra citados, inclusive andaimes e protegdes necessarias;

2.02 — A empresa vencedora devera efetuar limpeza permanente do local do servigo, com todo
o entulho resultante sendo removido e depositado na &rea externa de cada prédio.. Quando for
de interesse da UFSM, a Fiscalizagdo indicara local para seu depdsito.

ITEM 03 - SERVICOS GERAIS - ADMINISTRACAO

3.01 — A empresa vencedora devera destinar preposto, para acompanhamento permanente
dos servigos, bem como equipe de profissionais qualificados para boa execugao dos servigos;
3.02 — A empresa vencedora devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos
de seguranga necessarios ao andamento da obra;

3.04 — A empresa vencedora devera proceder a prote¢gdo do mobiliario e equipamentos com
lona pléstica e/ou tecido, nas areas que sofreram intervengao.

ITEM 04 - DEMOLICOES/REMOCOES

4.01 — A empresa vencedora devera proceder a remocao de revestimento em embogo e
reboco nas areas de parede onde havera abertura de vao para instalagao dos aparelhos de ar
condicionados; Protegendo todos os equipamentos que podem ser prejudicados por poeira.
4.02 — A empresa vencedora devera proceder a abertura nas areas de parede onde para
instalagéo dos aparelhos de ar condicionados; Protegendo todos os equipamentos que podem
ser prejudicados por poeira.

4.03 — A empresa vencedora devera proceder a remogao de vidros da area da esquadria
metalica, onde a mesma sera adequada para instalagéo dos aparelhos de ar condicionado;

ITEM 05 - FUNDACOES/INFRAESTRUTURA — NADA A ORCAR.

ITEM 06 — ESTRUTURA — NADA A ORCAR.

ITEM 07 — ALVENARIA — NADA A ORCAR.

ITEM 08 - COBERTURA E IMPERMEABILIZACAO — NADA A ORCAR

ITEM 09 — REVESTIMENTO INTERNO:

9.01 — A empresa vencedora devera proceder a recomposi¢cao do revestimento interno afetado,
de modo a igualar-se com o revestimento existente;

ITEM 10 — REVESTIMENTO EXTERNO:

10.01 — A empresa vencedora devera proceder a recomposicao do revestimento externo
afetado, de modo a igualar-se com o revestimento existente;

ITEM 11 — AZULEJOS - NADA A ORCAR.

ITEM 12 — REVESTIMENTOS ESPECIAIS — NADA A ORCAR.



ITEM 13 — ESQUADRIAS:

13.01 — A empresa vencedora devera fornecer posicionar e fixar Marco e guarnigées em
madeira (cedro), tratado, imunizado, devidamente seco, isentas de buracos, brocas, sem nos
ou fendas que comprometam sua durabilidade, resisténcia ou aparéncia, sendo o
posicionamento nos vao que serdo abertos para instalagao dos parelhos de ar condicionado.

ITEM 14 — ESQUADRIA METALICAS:

14.01 — A empresa vencedora devera adequar as esquadrias metalicas, nos locais onde serao
instalados os aparelhos de ar condicionado em janelas fornecendo e instalando suporte
metalico em mao francesa, soldado a esquadria, com capacidade estrutural para tanto.

Nas dimensdes do aparelho, em ferro cantoneira 1’ x 1’ x1/8’. O quadro e as maos francesas
deverao ser fixados na estrutura nas esquadrias por meio de solda. Quando necessario entre o
aparelho e os montantes da esquadria devera ser soldado um ferro cantoneira na vertical e/ou
horizontal para fixagéo do vidro.

ITEM 15 — PEITORIS E SOLEIRAS — NADA A ORCAR
ITEM 16 — PORTAS E FERRAGENS - NADA A ORCAR
ITEM 17 — PISO MADEIRA/CARPETE — NADA A ORCAR
ITEM 18 — LADRILHOS/PISOS — NADA A ORCAR

ITEM 19 — PISOS ESPECIAIS- NADA A ORCAR

ITEM 20 — INSTALACOES ELETRICAS:

20.01 — A empresa vencedora devera fornecer a mao de obra necesséria para execugao da
rede elétrica, bem como os materiais necessarios. A rede serd executada com a seguinte
composicao: eletroduto de ferro zincado & 1°, fixados com bracadeiras tipo industrial de
aluminio, conduletes @ 1, condutores de # 4mm2), disjuntor bipolar 30 A e tomada tripolar
polarizada para condicionador de ar.

ITEM 21 — AR CONDICIONADO:

21.01 — A empresa vencedora devera instalar fixar e vedar os aparelhos de ar condicionado,
bem como conecta-los ao ponto elétrico.

21.02 -- A empresa vencedora devera instalar, fixar e vedar os aparelhos de ar condicionado
do tipo SPLIT, bem como conecta-los ao ponto elétrico e drenagem de condensado A
instalacdo constara de mao de obra e materiais de fixagado da evaporadora e da condensadora
bem como da interligacdo com tubos de cobre, ligagdo elétrica e drenagem seguindo
rigorosamente as orientagdes do fabricante com evacuagao e adigdo de gas frigorigeno com
isolamento térmico e barreira de vapor.

As passagens por paredes telhados lajes ou janelas devera ser executada com esmero
retornando ao acabamento original com vedagao contra intempéries e outras infiltragdes.

O valor da instalagdo sera para uma distancia média de 4m entre condensadora e
evaporadora, instalacdo acabada com suportes adequados e funcionando, ndo podendo ser
cobrado nenhum adicional para distancias maiores nem ressarcimento por distancias menores,
suportes ou para obtencdo do acabamento original. O mesmo nos referimos ao grau de
dificuldade. Os suportes deverao ser decapados, e pintados com uma demao de tinta de fundo
e no minimo duas demao de tinta de acabamento esmalte sintético propria para agos.

Os trajetos e alinhamentos das tubulagbes de conexdo deverdo respeitar as
orientagdes do fabricante, adaptadas as condigbes locais com bom alinhamento e sustentacao
a nao formar bolsdées nem deixar tubulagdes expostas. Todo realizado com bom acabamento.

A drenagem das evaporadoras e condensadoras devera ser conforme item instalagées
hidraulicas.

A energia elétrica sera executada conforme especificagbes constantes no item
instalacdes elétricas.



Cada um destes servigcos devera ser entregue mediante uma partida técnica com a
presenca do Eng, Fiscal da UFSM com todos os testes de funcionamento e acabamento, para
fins de recebimento.

ITEM 22 — INSTALACAO HIDRAULICA:
22.01 - Executar dreno para agua de condensacao através de tubulagcdo de 25mm de PVC
sobreposta na parede desaguando no ponto no ponto de captacdo de aguas pluviais mais
proximo ou no meio fio. Obs. Considerar dreno somente nas instalacdes dos prédios da
cidade, onde houver necessidade ou solicitada pela. No caso dos aparelhos do tipo SPLIT,
devera ser buscado o ralo mais préximo.

ITEM 23 — INSTALAGAO DE GAS — NADA A ORCAR.
ITEM 24 — APARELHOS SANITARIOS — NADA A ORCAR.

ITEM 25 — PINTURA:

25.01 — Todo o servigo relativo a aplicagao e preparagéo da tinta deve obedecer rigorosamente
as recomendacdes do fabricante.

25.02 — As cores das tintas serdo conforme padrao existente, sendo que as superficies a
serem pintadas deverdo receber vistoria por parte da Fiscalizagédo, para posterior aprovagao e
liberagdo para aplicagéo da tinta.

25.03 — Os marcos e guarnicdbes em madeira serdo pintados com duas demaos de tinta
esmalte Brilho da Suvinil ou equivalente, de cor do mesmo padrdo das paredes, incluindo a
aplicagc&o de fundo nivelador Branco;

25.04 — A esquadria metélica adequada, bem como o suporte em mao francesa e a tubulagao
em ferro zincado da tubulacdo elétrica deverdao ser limpas, lixadas e pintadas com duas
demaos de tinta Esmalte Brilho da Suvinil ou equivalente, incluindo fundo anticorrosivo Zarcao.
25.05 — Aplicagao de fungicida sobre as madeiras novas instaladas em duas demaos.

ITEM 26 — VIDROS:
26.01 — A empresa vencedora devera fornecer e instalar vidros nos vaos adequados conforme
padrao existente nas respectivas esquadrias.

ITEM 27 — INSTALAGAO DE INCENDIO — NADA A ORCAR.
ITEM 28 — SERVICO EXTERNO — NADA A ORCAR:

ITEM 29 — LIMPEZA:

29.01 — A empresa vencedora devera providenciar a limpeza geral para entrega da obra, com
remogdo de todos os entulhos para um local a ser indicado pela Fiscalizagdo junto aos
respectivos prédios, onde serao recolhidos pela UFSM;

ITEM 30 — SERVICOS COMPLEMENTARES
30.01 — A empresa vencedora devera providenciar o isolamento dos aparelhos junto ao marco
o estrutura metdlica, com espuma fixada com cola.

ITEM 31 — OUTROS EQUIPAMENTOS - NADA A ORCAR

V - RELACOES DE DESENHOS.

- Nenhum desenho anexo.



Qedera)‘d ] _
¥ ddd MINISTERIO DA EDUCACAO
E & UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
?7),6 PREFElTU~RA DA CIDADE UNIVERSITARIA
2 DIVISAO DE OBRAS E PROJETOS

FONE: (0xx55) 220-8907

Campus Universitario - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (0xx55) 220-8104

OBRA: INFRAESTRUTURA CIVIL E ELETRICA PARA INS. DE AR CONDICIONADO

Item Servicos Quantidade | unidade Precos
1 DESPESAS INICIAIS MATERIAL M.OBRA | P.SERV. TOTAL
1.01 Cronogramas 1,00 Vb
Total do Item
Item
2 INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRA
2.01 Ferramentas e Utensilios 1,00 Vb
2.03 Limpeza permanente da obra 30,00 d
Total do Item
Item
3 SERVICOS GERAIS - ADMINISTRACAO
3.01 Administra¢do servigo 1,00 vb
Total do Item
Item
4 DEMOLICOES/REMOCOES
4.01 Remocdo de revestimento 18,00 m2
4.02 Demoligdo de alvenaria 18,00 m2
4.03 Remocdo de vidros 60,00 m2
Total do Item
Item
5 FUNDACOES - INFRA ESTRUTURA
5.01 NADA A ORCAR
Total do Item
Item
6 ESTRUTURA




6.01 NADA A ORCAR
Total do Item
7 ALVENARIA
7.01 NADA A ORCAR
Total do Item
Item
8 COBERTURAS E IMPERMEABILIZACAO
8.01 NADA A ORCAR
Item
9 REVESTIMENTO INTERNO
9.01 Eecugio de reboco 15,00 m2
9.02 Eecugdo de embogo 1500 m2
Total do Item
Item
10 REVESTIMENTO EXTERNO
9.01 Eecugio de embogo 1500 m2
Total do Item
Item
11 AZULEJOS
11.01 NADA A ORCAR
Total do Item
Item
12 REVESTIMENTOS ESPECIAIS
12.01 NADA A ORCAR
Total do Item
Item
13 ESQUADRIAS/DIVISORIAS
Orgar conforme item 21.02 Total do Item
Item
14 ESQUADRIAS METALICAS
14.01 Adequacdo de esquadria metdlica 20,00 un
Total do Item
Item
15 PEITORIS E SOLEIRAS
15.01 NADA A ORCAR




Total do Item

Item
16 PORTAS E FERRAGENS
16.01 NADA A ORCAR
Total do Item
Item
17 PISO MADEIRA/CARPETE
17.01 NADA A ORCAR
Total do Item
Item
18 LADRILHOS , PISOS
18.01 NADA A ORCAR
Total do Item
Item
19 PISOS ESPECIAIS
19.01 NADA A ORCAR
Total do Item
Item
20 INSTALACOES ELETRICAS
20.01 Instalacdo de eletroduto em aco galvanizado 1' 250 ml
20.02 Instalacdo de fio 4.0mm?2 1000 ml
20.03 Instalacdo de Condulete 25mm 75 un
20.04 Instalacdo de disjuntor monoplar 30 A 50 un
20.05 Instalagdo de tomada tripolar 70 un
Total do Item
Item
21 AR CONDICIONADO/UFSM
21.01 Instalacdo de aparelhos de ar condicionado de janela/com armacdo de ferro de 1" 60 un
21.02 Instalacdo de aparelhos de ar condicionado em Parede/com marco e guarni¢io de cedro 20 un
21.02.01 Instalacdo de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT 9.000BTU/h 6 un
21.02.02 Instalagdo de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT 12.000BTU/h 8 un
21.02.03 Instalacdo de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT 18.000BTU/h 5 un
21.02.04 Instalacdo de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT 21.000BTU/h 3 un
21.02.05 Instalacdo de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT 24.000BTU/h 2 un
21.02.06 Instalagdo de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT 30.000BTU/h 2 un




Total do Item

Item
22 INSTALACAO HIDRAULICA
22.01 Fornecimento/instalagdo de duto em PVC rigido 20mm 100 ml
22.02 Fornecimento/instalacdo conexdes em PVC rigido 20mm 50 un
Total do Item
Item
23 INSTALACAO GAS -Vide Planilha especifica
23.01 NADA A ORCAR
Total do Item
Item
24 APARELHOS SANITARIOS
24.01 NADA A ORCAR
Total do Item
Item
25 PINTURA
25.01 Pintura Latex PVA em alvenaria 2 deméos. 40,00 m2
25.04 Pintura Esmalte sobre elotroduto 2 demaos 350,00 ml
25.01 Fundo nivelador fosco made. 1 dem. 35,00 m2
25.02 Pintura Esmalte s/ madeira 2 demdo 35,00 m2
25.03 Pintura fundo anti-oxido 1 deméo 35,00 m2
25.04 Pintura Esmalte 2 deméos s/ferro 35,00 m2
25.05 Aplicacdo de fungicida 2 demdos 35,00 m2
Total do Item
Item
26 VIDROS
26.01 Lisos 4mm 60,00 m2
Total do Item
Item
27 INSTALACAO INCENDIO -Vide Planilha especifica
27.01 NADA A ORCAR
Total do Item
Item
28 SERVICOS EXTERNO
28.01 NADA A ORCAR




Total do Item

Item
29 LIMPEZA
29.01 Limpeza Geral para Entrega 1,00 vb
Total do Item
Item
30 SERVICOS COMP. E URBANIZACAO
30.01 Fornecimento e instalaciio de vedacdo em Neoprene dos aparelhos ar condicionado 1,00 vb
Total do Item
Item
31 OUTROS EQUIP.
31.01 NADA A ORCAR

Total do Item

Total Geral




MINISTERIO DE EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CONTRATO 202/2008

Que firmam a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, (UFSM), CNPJ
95.591.764/0001-05, sediada na Cidade Universitaria, em Santa Maria, neste
ato representada pelo Vice Reitor, Prof. FELIPE MARTINS MULLER e a
empresa, , estabelecida na , Fone

, CNPJ , neste ato representada pelo Sr.
, a seguir denominadas CONTRATANTE e CONTRATADA
respectivamente, para a INSTALACAO DE APARELHO DE AR
CONDICIONADO EM PAREDE, JANELA E DO TIPO SPLIT, para a
Prefeitura da Cidade Universitaria/lUFSM, de acordo com o que prescreve a
Lei 8666/93, alterada por Legislagdo Posterior, e Decreto 4.485, de 25 de
novembro de 2002, e em face do que consta no processo
23081.016009/2008-41 e da proposta da licitante vencedora do Pregao
Eletrdnico 306/2008, que é parte integrante deste, firmam o presente
CONTRATO, para o fim acima e de acordo com o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

Este contrato tem por objeto INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO
EM PAREDE, JANELA E DO TIPO SPLIT, para a Prefeitura da Cidade Universitaria/UFSM,
conforme anexo ao presente edital, como se aqui estivesse transcrito.

_ CLAUSULA SEGUNDA
DAS CONDICOES DE FORNECIMENTO DO PRODUTO

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A UFSM reserva-se o direito de, através da Unidade Solicitante, recusar o servigo que
esteja em desacordo com seus padroes referentes a qualidade.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

Nao sera permitida a sub-empreitada de servigos basicos, tais como: carpintaria,
revestimentos interno e externo (chapisco, embogo, reboco) e pinturas diversas.

Somente sera permitida sub-empreitada de servigcos de serralheria e vidragaria.

A Licitante Vencedora assumira toda a responsabilidade referente aos
servigos/materiais subcontratados. A UFSM podera exigir que o seguro de responsabilidade
civii da Licitante Vencedora cubra integralmente o0s riscos inerentes aos servigos
subcontratados, inclusive respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora,
ndo cabendo a UFSM qualquer obrigacdo decorrente de riscos da espécie.

As sub-empreiteiras, bem como o profissional autbnomo, deverédo atender a legislagao
vigente quanto a sua documentagdo, de responsabilidade da Licitante Vencedora.



SUBCLAUSULA TERCEIRA

O servigo fornecido fora das especificagdes contratuais ficara sujeito a imediata
substituicao pelo fornecedor, sem qualquer énus para a CONTRATANTE.

SUBCLAUSULA QUARTA
A CONTRATANTE podera aumentar ou suprimir o objeto, nos termos do artigo 65,
paragrafo 1°, da Lei 8.666/93.
CLAUSULA TERCEIRA
DO VALOR CONTRATUAL

O valor contratual é de R$ ( ), conforme precos constantes
em anexo ao presente Contrato.

SUBCLAUSULA UNICA

O reajustamento dos pregos sera anual, com base na variacdo do INPC/IBGE,
conforme determina a Lei 9.069/95 e legislagéo posterior.

CLAUSULA QUARTA
DO PAGAMENTO

A CONTRATANTE efetuard& o pagamento mediante apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente certificada pela Unidade Solicitante/UFSM, no prazo maximo de até
10 (dez) dias, a contar da data de entrega da fatura/nota fiscal na UFSM, desde que nao haja
impedimento legal.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

O pagamento do servigo serda efetuado por grupo de cada 10 (dez) aparelhos
instalados.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

O valor do pagamento sera atualizado monetariamente pela variagdo do INPC, ocorrida
no periodo; a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigagédo até o efetivo
pagamento.

CLAUSULA QUINTA
DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

Para atender as despesas decorrentes da presente Contratagdo a UNIVERSIDADE
emitiu a Nota de Empenho 2008NE , em anexo ao presente processo,
independente de transcrigéo.

CLAUSULA SEXTA
DA VIGENCIA

O contrato vigera por 3 (trés) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo a sua
duracao ser prorrogada por igual periodo mediante aditamento.



CLAUSULA SETIMA
DAS PENALIDADES

O inadimplemento total ou parcial das obrigagdes conferidas a adjudicataria ensejara a
aplicacao das sancdes previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, a saber:

) adverténcia;

1)) multa;

1) suspensao temporaria de participagao em licitacoes;

V) impedimento de contratar com a Administragdo por prazo ndo superior a 02
(dois) anos;

V) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragéao.

SUBCLAUSULA UNICA

A adverténcia verbal ou escrita sera aplicada, independentemente de outras sangdes
cabiveis, quando houver afastamento das condigdes do Contrato ou das condi¢des técnicas
estabelecidas.

CLAUSULA OITAVA
DAS MULTAS

A ocorréncia dos casos previstos no Artigo 78 da Lei 8.666/93 ensejara a rescisao do
Contrato. A CONTRATADA também incorrera em multas nas seguintes situagoes:

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

a) A multa em caso de atraso na instalagdo do equipamento sera de 2% (dois por
cento) ao dia sobre o valor do contrato. Considerar-se-a atraso a partir do 12 (primeiro) dia util
apds os prazos estipulados neste contrato.

b) A CONTRATADA sera considerada inadimplente, se nao instalar o equipamento
apds o 20° (vigésimo) dia do prazo estipulado na Clausula Sexta deste Contrato. A multa em
caso de inadimplemento sera de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

CLAUSULA NONA
DA GARANTIA

Para garantia da boa execugao dos termos deste Contrato e pagamento de
eventuais multas, a CONTRATADA cauciona a importancia de R$ (
), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, mediante

SUBCLAUSULA UNICA
Esta garantia sera restituida a CONTRATADA, de forma integral ou o que dela
restar, apds o término do contrato.
CLAUSULA DECIMA
DA RESCISAO

O presente CONTRATO podera ser rescindido de acordo com o que estabelece
o Artigo 78, da Lei n® 8666 de 21.06.93.



CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA reconhece, na hipétese de rescisdo administrativa, prevista no artigo
77 da Lei 8.666/93, os direitos da CONTRATANTE, conforme prevé o art. 55, inciso IX, do
mesmo diploma legal.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA i
DAS CONDIGOES DE QUALIFICAGAO E HABILITAGAO

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigéncia deste CONTRATO, as
condi¢cdes de qualificagdo e habilitagdo exigidas no ato convocatério. A qualquer tempo a
CONTRATANTE podera solicitar a comprovagao da habilitagdo e qualificagbes em questao,
conforme art. 55, inciso Xlll da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DA GESTAO DO CONTRATO

Fica indicado na forma do art. 67 da Lei n? 8.666/93, para acompanhar e fiscalizar a
execucao do Contrato, o servidor Edison Andrade da Rosa.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DO FORO

Para dirimir as questdes judiciais a respeito ao presente acordo o foro competente sera
a Justica Federal na cidade de Santa Maria.

E para constar, lavrou-se o presente Termo de Contrato, que lido e achado conforme,
vai assinado pelas partes contratantes, na presenga de duas testemunhas, abaixo firmadas,
maiores e capazes.

Santa Maria, de de 2008.

CONTRATANTE CONTRATADA

NOME NOME

CARGO CARGO
TESTEMUNHAS:

NOME NOME

CARGO CARGO



ANEXO AO CONTRATO 202/2008

Esta licitagdo tem por objeto a INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO
EM PAREDE, JANELA E DO TIPO SPLIT, para a Prefeitura da Cidade Universitaria/UFSM,
descrita a seguir:

| - OBJETIVO: A presente especificacdo tem por objetivo, definir os trabalhos de
infraestrutura civil, hidraulica e elétrica para instalacao de aparelhos de ar
condicionado, em parede, janela e do tipo Split, em prédios do Campus da UFSM e
Prédios da cidade de Santa Maria.

GENERALIDADES :
A - Devera ser obedecida a sequinte documentacdo técnica:

A.1 - Estas especificagdes particularizadas;;
A.2 - Especificagbes gerais de obras da UFSM.

B - Orcamento e Cronograma:

B.1- O orcamento analitico devera conter um subtotal para cada uma das partes enumeradas
no item anterior e a soma destes subtotais, e prego global da proposta,.

B.2- O orgamento analitico devera ser discriminado e deverao constar: quantidade, unidade,
prego unitario (do material, da m&o de obra e total), precos dos servigos e prego global, sdo

de inteira responsabilidade da Empresa licitante, pois o apresentado pela UFSM é
meramente estimativo.

B.3- Durante a execucao dos servicos a firma devera tomar precaucoes quanto a
andaimes, tapumes, etc., a fim de garantir uma perfeita seguranca ao transito de
pessoas e veiculos junto a construcao; para tanto, devera manter uma sinalizacao
adequada.

B.4- Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios a execucao da obra
deverao ser fornecidos pela empreiteira, exceto os materiais elétricos.

B.5- A empreiteira devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa.

B.6- Nao serd permitido a sub-empreitada dos servigos basicos, tais como: carpintaria,
revestimentos interno e externo (chapisco, embogo, reboco) e pinturas diversas.

B.7-Somente sera permitida sub-empreitada de servigos de serralheria e carpintaria. As sub-
empreitadas somente serdo efetivadas apos apreciacdo e liberagao pela fiscalizagéo da
obra. As sub-empreiteiras quando empresa deverdo apresentar a mesma documentagao
exigida da empresa contratada.

Quando tratar-se de profissional autdbnomo deverdo apresentar documentagao
comprobatéria que legaliza nas atividades como: ISSQN, carné de INSS etc....

B.8- A empreiteira, devera fornecer equipamentos normais de seguranga para Seus
funcionarios.

B.9- A empreiteira devera manter limpo o o recinto, fazendo remocao de entulhos do servigo
para um local onde ndo venha a causar transtornos, sendo removidos de tal local pela
UFSM.



B.10- Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessario para a execugao da
obra ficar4 a cargo da empreiteira.

B.11 - O prazo de execugéo da obra sera de 3 (TRES) meses.
B.12 - Forma de pagamento: Sera por grupo de cada 10 (dez) aparelhos instalados.

B.13 - Sera obrigatéria a visita ao local da obra, pélos interessados, que receberdo uma
declaragao de terem realizado a visita, expedida por Engenheiro da UFSM.

lll- SERVICOS A EXECUTAR
ITEM 01 — SERVICOS INICIAIS
1.03 — Servigos Técnicos — Orgamentos e Cronogramas.

ITEM 02 - INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRA
2.01 — Ferramentas e utensilios;

2.02 — Andaimes;

2.03 — Limpeza permanente da obra.

ITEM 03 - SERVICOS GERAIS - ADMINISTRAGCAO
3.01 — Equipamentos de seguranca da obra (Operarios, Maquinas, etc);
3.02 — Protecao de mobiliario e equipamentos com lona plastica e/ou tecido.

ITEM 04 - DEMOLICOES/REMOCOES

4.01 — Remocao de revestimento: embogo e reboco;
4.02 — Abertura de vao em alvenaria;

4.03 — Remocéo de vidros;

4.04 — Adequagéao de Esquadria de ferro;

4.05 — Remocéo de entulhos;

ITEM 05 — FUNDAGOES/INFRAESTRUTURA — NADA A ORCAR.
ITEM 06 — ESTRUTURA - NADA A ORCAR.

ITEM 07 — ALVENARIA — NADA A ORCAR.

ITEM 08 — COBERTURA E IMPERMEABILIZACAO- NADA A ORCAR.

ITEM 09 — REVESTIMENTO INTERNO -
9.01 — Recomposicao dos revestimentos afetados.

ITEM 10 — REVESTIMENTO EXTERNO
10.01 — Recomposicao dos revestimentos afetados.

ITEM 11 — AZULEJOS - NADA A ORCAR.
ITEM 12 — REVESTIMENTOS ESPECIAIS — NADA A ORCAR.

ITEM 13 - ESQUADRIAS E DIVISORIAS:

13.01 — A empresa vencedora devera fornecer posicionar e fixar marcos em madeira (cedro)
tratada, imunizada, devidamente seca, isenta de buracos, brocas, sem nos ou fendas que
comprometam a sua durabilidade, resisténcia ou aparéncia, sendo a instalagdo nos vaos que
serdo abertos para colocagéo dos aparelhos de ar condicionado.

ITEM 14 - ESQUADRIA METALICAS
14.01 — A empresa vencedora devera adequar as esquadrias metalicas, nos locais onde serdo



instalados os aparelhos de ar condicionado em janelas fornecendo e instalando suporte
metalico em mao francesa, soldado a esquadria, com capacidade estrutural para tanto.

Nas dimensodes do aparelho, em ferro cantoneira 1’ x 1’ x 1/8’. O quadro e as maos francesas
deverao ser fixados nas estruturas das esquadrias por meio de solda. Quando necessario
entre o aparelho e os montantes das esquadrias devera ser soldado um ferro cantoneira na
vertical e/ou horizontal para fixagao do vidro.

ITEM 15 — PEITORIS E SOLEIRAS — NADA A ORCAR
ITEM 16 — PORTAS E FERRAGENS - NADA A ORCAR
ITEM 17 — PISO MADEIRA/CARPETE — NADA A ORCAR
ITEM 18 — LADRILHOS/PISOS — NADA A ORCAR

ITEM 19 — PISOS ESPECIAIS — NADA A ORCAR

ITEM 20 — INSTALACOES ELETRICAS

20.01 — A empresa vencedora devera fornecer a mao de obra necesséria para execugao da
rede elétrica bem como fornecer todo o material necessario. A rede sera executada com a
seguinte composicao: eletroduto de ferro zincado 1”, fixados com bragadeiras tipo industrial de
aluminio, conduletes de 1” condutores de # 4mm com dijuntor de 302 e tomada tripolar
polarizada para aparelho de ar condicionado.

ITEM 21 — AR CONDICIONADO -

21.01 — Executar instalagcao dos aparelhos de ar condicionado em janela, compreendendo a
fixacdo, a vedagao, bem como conecta-los aos pontos elétricos.

21.02 — Executar instalacao de aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT compreendendo a
fixacdo, a vedagao, bem como conecta-los aos pontos elétricos.

21.03 - Executar instalagao dos aparelhos de ar condicionado em parede, compreendendo a
fixacdo, a vedagao, bem como conecta-los aos pontos elétricos.

ITEM 22 — INSTALAGAO HIDRAULICA
22.01 — Executar ponto de dreno para os aparelhos de ar condicionado de janela e do tipo
SPLIT.

ITEM 23 — INSTALAGAO DE GAS — NADA A ORCAR.
ITEM 24 — APARELHOS SANITARIOS — NADA A ORCAR.

ITEM 25 — PINTURA:

25.01 — Aplicacao de fundo nivelador fosco sobre madeira com uma demgo;

25.02 — Aplicacao de fundo anti corrosivo sobre esquadria metalica;

25.03 — Execucéo de pintura esmalte sobre esquadria metalica com duas demaos;
25.04 — Execucao de pintura esmalte sobre madeira com duas demaos;

25.05 — Aplicagao de fungicida sobre as madeiras novas instaladas em duas demaos.

ITEM 26 — VIDROS:
26.01 — Fornecimento e instalacdo de vidros;

ITEM 27 — INSTALAGAO DE INCENDIO — NADA A ORCAR.
ITEM 28 — SERVICO EXTERNO — NADA A ORCAR:

TEM 29 - LIMPEZA:
29.01 — Execucao de limpeza geral para entrega da obra, com remogao de todos os entulhos;



ITEM 30 — SERVICOS COMPLEMENTARES:
30.01 —fornecimento e instalagdo de vedagédo em Neoprene

ITEM 31 — OUTROS EQUIPAMENTOS - NADA A ORCAR

IV - ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

ITEM 01 — SERVICOS INICIAIS
1.04 — A empresa devera elaborar cronograma da obra.

ITEM 02 — INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRA

2.01 — A empresa vencedora devera providenciar todo o ferramental necessario a execugao
dos servigos supra citados, inclusive andaimes e prote¢des necessarias;

2.02 — A empresa vencedora devera efetuar limpeza permanente do local do servigo, com todo
o entulho resultante sendo removido e depositado na &rea externa de cada prédio.. Quando for
de interesse da UFSM, a Fiscalizagdo indicara local para seu depdsito.

ITEM 03 - SERVICOS GERAIS - ADMINISTRACAO

3.01 — A empresa vencedora devera destinar preposto, para acompanhamento permanente
dos servigos, bem como equipe de profissionais qualificados para boa execugao dos servigos;
3.02 — A empresa vencedora devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos
de seguranga necessarios ao andamento da obra;

3.04 — A empresa vencedora devera proceder a prote¢gdo do mobiliario e equipamentos com
lona pléstica e/ou tecido, nas areas que sofreram intervengao.

ITEM 04 - DEMOLICOES/REMOCOES

4.01 — A empresa vencedora devera proceder a remocao de revestimento em embogo e
reboco nas areas de parede onde havera abertura de vao para instalagao dos aparelhos de ar
condicionados; Protegendo todos os equipamentos que podem ser prejudicados por poeira.
4.02 — A empresa vencedora devera proceder a abertura nas areas de parede onde para
instalagéo dos aparelhos de ar condicionados; Protegendo todos os equipamentos que podem
ser prejudicados por poeira.

4.03 — A empresa vencedora devera proceder a remogao de vidros da area da esquadria
metalica, onde a mesma sera adequada para instalagéo dos aparelhos de ar condicionado;

ITEM 05 - FUNDACOES/INFRAESTRUTURA — NADA A ORCAR.

ITEM 06 — ESTRUTURA — NADA A ORCAR.

ITEM 07 — ALVENARIA — NADA A ORCAR.

ITEM 08 - COBERTURA E IMPERMEABILIZACAO — NADA A ORCAR

ITEM 09 — REVESTIMENTO INTERNO:

9.01 — A empresa vencedora devera proceder a recomposi¢cao do revestimento interno afetado,
de modo a igualar-se com o revestimento existente;

ITEM 10 — REVESTIMENTO EXTERNO:

10.01 — A empresa vencedora devera proceder a recomposicao do revestimento externo
afetado, de modo a igualar-se com o revestimento existente;

ITEM 11 — AZULEJOS - NADA A ORCAR.

ITEM 12 — REVESTIMENTOS ESPECIAIS — NADA A ORCAR.



ITEM 13 — ESQUADRIAS:

13.01 — A empresa vencedora devera fornecer posicionar e fixar Marco e guarnicées em
madeira (cedro), tratado, imunizado, devidamente seco, isentas de buracos, brocas, sem nés
ou fendas que comprometam sua durabilidade, resisténcia ou aparéncia, sendo o
posicionamento nos vao que serdo abertos para instalagao dos parelhos de ar condicionado.

ITEM 14 — ESQUADRIA METALICAS:

14.01 — A empresa vencedora devera adequar as esquadrias metalicas, nos locais onde serdo
instalados os aparelhos de ar condicionado em janelas fornecendo e instalando suporte
metalico em mao francesa, soldado a esquadria, com capacidade estrutural para tanto.

Nas dimensodes do aparelho, em ferro cantoneira 1’ x 1’ x1/8’. O quadro e as maos francesas
deverao ser fixados na estrutura nas esquadrias por meio de solda. Quando necessario entre o
aparelho e os montantes da esquadria devera ser soldado um ferro cantoneira na vertical e/ou
horizontal para fixagéo do vidro.

ITEM 15 — PEITORIS E SOLEIRAS — NADA A ORCAR
ITEM 16 — PORTAS E FERRAGENS - NADA A ORCAR
ITEM 17 — PISO MADEIRA/CARPETE — NADA A ORCAR
ITEM 18 — LADRILHOS/PISOS — NADA A ORCAR

ITEM 19 — PISOS ESPECIAIS- NADA A ORCAR

ITEM 20 — INSTALACOES ELETRICAS:

20.01 — A empresa vencedora devera fornecer a mao de obra necesséria para execugao da
rede elétrica, bem como os materiais necessarios. A rede sera executada com a seguinte
composicao: eletroduto de ferro zincado & 1°, fixados com bragadeiras tipo industrial de
aluminio, conduletes & 1, condutores de # 4mm2), disjuntor bipolar 30 A e tomada tripolar
polarizada para condicionador de ar.

ITEM 21 — AR CONDICIONADO:

21.01 — A empresa vencedora devera instalar fixar e vedar os aparelhos de ar
condicionado, bem como conecta-los ao ponto elétrico.

21.02 -- A empresa vencedora devera instalar, fixar e vedar os aparelhos de ar
condicionado do tipo SPLIT, bem como conecta-los ao ponto elétrico e drenagem de
condensado A instalacdo constara de mao de obra e materiais de fixacao da
evaporadora e da condensadora bem como da interligacao com tubos de cobre, ligacao
elétrica e drenagem seguindo rigorosamente as orientacoes do fabricante com
evacuacao e adicao de gas frigorigeno com isolamento térmico e barreira de vapor.

As passagens por paredes telhados lajes ou janelas devera ser executada com
esmero retornando ao acabamento original com vedacao contra intempéries e outras
infiltracoes.

O valor da instalacao sera para uma distancia média de 4m entre condensadora e
evaporadora, instalacdo acabada com suportes adequados e funcionando, nao podendo
ser cobrado nenhum adicional para distancias maiores nem ressarcimento por
distancias menores, suportes ou para obtencao do acabamento original. O mesmo nos
referimos ao grau de dificuldade. Os suportes deverao ser decapados, e pintados com
uma demao de tinta de fundo e no minimo duas demao de tinta de acabamento esmalte
sintético propria para acos.

Os trajetos e alinhamentos das tubulacées de conexao deverao respeitar as
orientacoes do fabricante, adaptadas as condicées locais com bom alinhamento e
sustentacao a nao formar bols6es nem deixar tubulacées expostas. Todo realizado com
bom acabamento.



A drenagem das evaporadoras e condensadoras devera ser conforme item
instalagcoes hidraulicas.

A energia elétrica sera executada conforme especificacées constantes no item
instalagoes elétricas.

Cada um destes servicos devera ser entregue mediante uma partida técnica com
a presenca do Eng, Fiscal da UFSM com todos os testes de funcionamento e
acabamento, para fins de recebimento.

ITEM 22 — INSTALACAO HIDRAULICA:

22.01 - Executar dreno para agua de condensacgéao através de tubulagao de 25mm de PVC
sobreposta na parede desaguando no ponto no ponto de captagdo de aguas pluviais mais
proximo ou no meio fio. Obs. Considerar dreno somente nas instalagées dos prédios da
cidade, onde houver necessidade ou solicitada pela. No caso dos aparelhos do tipo SPLIT,
devera ser buscado o ralo mais préximo.

ITEM 23 — INSTALAGAO DE GAS — NADA A ORCAR.
ITEM 24 — APARELHOS SANITARIOS — NADA A ORCAR.

ITEM 25 — PINTURA:

25.01 — Todo o servigo relativo a aplicagao e preparagao da tinta deve obedecer rigorosamente
as recomendacdes do fabricante.

25.02 — As cores das tintas serdo conforme padrao existente, sendo que as superficies a
serem pintadas deverao receber vistoria por parte da Fiscaliza¢do, para posterior aprovagao e
liberagdo para aplicagéo da tinta.

25.03 — Os marcos e guarnicdes em madeira serao pintados com duas demaos de tinta
esmalte Brilho da Suvinil ou equivalente, de cor do mesmo padrao das paredes, incluindo a
aplicagc&o de fundo nivelador Branco;

25.04 — A esquadria metélica adequada, bem como o suporte em méo francesa e a tubulagao
em ferro zincado da tubulagao elétrica deverao ser limpas, lixadas e pintadas com duas
demaos de tinta Esmalte Brilho da Suvinil ou equivalente, incluindo fundo anticorrosivo Zarcao.
25.05 — Aplicagao de fungicida sobre as madeiras novas instaladas em duas demaos.

ITEM 26 — VIDROS:
26.01 — A empresa vencedora devera fornecer e instalar vidros nos vaos adequados conforme
padrao existente nas respectivas esquadrias.

ITEM 27 — INSTALAGAO DE INCENDIO — NADA A ORCAR.
ITEM 28 — SERVICO EXTERNO — NADA A ORCAR:

ITEM 29 — LIMPEZA:

29.01 — A empresa vencedora devera providenciar a limpeza geral para entrega da obra, com
remocao de todos os entulhos para um local a ser indicado pela Fiscalizagao junto aos
respectivos prédios, onde serao recolhidos pela UFSM;

ITEM 30 — SERVICOS COMPLEMENTARES
30.01 — A empresa vencedora devera providenciar o isolamento dos aparelhos junto ao marco
o estrutura metdlica, com espuma fixada com cola.

ITEM 31 — OUTROS EQUIPAMENTOS - NADA A ORCAR

V - RELACOES DE DESENHOS.

- Nenhum desenho anexo.
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OBRA: INFRAESTRUTURA CIVIL E ELETRICA PARA INS. DE AR CONDICIONADO

Item Servicos Quantidade | unidade Precos
1 DESPESAS INICIAIS MATERIAL M.OBRA | P.SERV. TOTAL
1.01 Cronogramas 1,00 Vb
Total do Item
Item
2 INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRA
2.01 Ferramentas e Utensilios 1,00 Vb
2.03 Limpeza permanente da obra 30,00 d
Total do Item
Item
3 SERVICOS GERAIS - ADMINISTRACAO
3.01 Administra¢do servigo 1,00 vb
Total do Item
Item
4 DEMOLICOES/REMOCOES
4.01 Remocdo de revestimento 18,00 m2
4.02 Demoligdo de alvenaria 18,00 m2
4.03 Remocdo de vidros 60,00 m2
Total do Item
Item
5 FUNDACOES - INFRA ESTRUTURA
5.01 NADA A ORCAR
Total do Item
Item
6 ESTRUTURA




6.01 NADA A ORCAR
Total do Item
7 ALVENARIA
7.01 NADA A ORCAR
Total do Item
Item
8 COBERTURAS E IMPERMEABILIZACAO
8.01 NADA A ORCAR
Item
9 REVESTIMENTO INTERNO
9.01 Eecugio de reboco 15,00 m2
9.02 Eecugdo de embogo 1500 m2
Total do Item
Item
10 REVESTIMENTO EXTERNO
9.01 Eecugio de embogo 1500 m2
Total do Item
Item
11 AZULEJOS
11.01 NADA A ORCAR
Total do Item
Item
12 REVESTIMENTOS ESPECIAIS
12.01 NADA A ORCAR
Total do Item
Item
13 ESQUADRIAS/DIVISORIAS
Orgar conforme item 21.02 Total do Item
Item
14 ESQUADRIAS METALICAS
14.01 Adequacdo de esquadria metdlica 20,00 un
Total do Item
Item
15 PEITORIS E SOLEIRAS
15.01 NADA A ORCAR




Total do Item

Item
16 PORTAS E FERRAGENS
16.01 NADA A ORCAR
Total do Item
Item
17 PISO MADEIRA/CARPETE
17.01 NADA A ORCAR
Total do Item
Item
18 LADRILHOS , PISOS
18.01 NADA A ORCAR
Total do Item
Item
19 PISOS ESPECIAIS
19.01 NADA A ORCAR
Total do Item
Item
20 INSTALACOES ELETRICAS
20.01 Instalacdo de eletroduto em aco galvanizado 1' 250 ml
20.02 Instalacdo de fio 4.0mm?2 1000 ml
20.03 Instalacdo de Condulete 25mm 75 un
20.04 Instalacdo de disjuntor monoplar 30 A 50 un
20.05 Instalagdo de tomada tripolar 70 un
Total do Item
Item
21 AR CONDICIONADO/UFSM
21.01 Instalacdo de aparelhos de ar condicionado de janela/com armacdo de ferro de 1" 60 un
21.02 Instalacdo de aparelhos de ar condicionado em Parede/com marco e guarni¢io de cedro 20 un
21.02.01 Instalacdo de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT 9.000BTU/h 6 un
21.02.02 Instalagdo de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT 12.000BTU/h 8 un
21.02.03 Instalacdo de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT 18.000BTU/h 5 un
21.02.04 Instalacdo de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT 21.000BTU/h 3 un
21.02.05 Instalacdo de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT 24.000BTU/h 2 un
21.02.06 Instalagdo de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT 30.000BTU/h 2 un




Total do Item

Item
22 INSTALACAO HIDRAULICA
22.01 Fornecimento/instalagdo de duto em PVC rigido 20mm 100 ml
22.02 Fornecimento/instalacdo conexdes em PVC rigido 20mm 50 un
Total do Item
Item
23 INSTALACAO GAS -Vide Planilha especifica
23.01 NADA A ORCAR
Total do Item
Item
24 APARELHOS SANITARIOS
24.01 NADA A ORCAR
Total do Item
Item
25 PINTURA
25.01 Pintura Latex PVA em alvenaria 2 deméos. 40,00 m2
25.04 Pintura Esmalte sobre elotroduto 2 demaos 350,00 ml
25.01 Fundo nivelador fosco made. 1 dem. 35,00 m2
25.02 Pintura Esmalte s/ madeira 2 demdo 35,00 m2
25.03 Pintura fundo anti-oxido 1 deméo 35,00 m2
25.04 Pintura Esmalte 2 deméos s/ferro 35,00 m2
25.05 Aplicacdo de fungicida 2 demdos 35,00 m2
Total do Item
Item
26 VIDROS
26.01 Lisos 4mm 60,00 m2
Total do Item
Item
27 INSTALACAO INCENDIO -Vide Planilha especifica
27.01 NADA A ORCAR
Total do Item
Item
28 SERVICOS EXTERNO
28.01 NADA A ORCAR




Total do Item

Item
29 LIMPEZA
29.01 Limpeza Geral para Entrega 1,00 vb
Total do Item
Item
30 SERVICOS COMP. E URBANIZACAO
30.01 Fornecimento e instalaciio de vedacdo em Neoprene dos aparelhos ar condicionado 1,00 vb
Total do Item
Item
31 OUTROS EQUIP.
31.01 NADA A ORCAR

Total do Item

Total Geral







