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Termo de Referência

Processo..: 23081.022912/2020-37 66 / 2020 Data da Emissão: 18/08/2020Pregão SRP

Objeto Resumido:

Abertura: Dia: 02/09/2020 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

1 Aquisição de TENDA SANFONADA de 6,0 x 3 x 2,0 (Comprimento X Largura X Altura), 
composta por estrutura metálica em ferro com tratamento anti-ferrugem (galvanizado), 
armados em forma de pantógrafos (sanfonas), unidas por parafusos e conexões em aço e 
com galvanização em alta resistência. As tesouras (oblongos) podendo ser: 16x30 com 
chapa 18, coluna 30x30 chapa 18, pé 25x25 chapa 18. Os pés de sustentação devem ter 
03 regulagens de altura (de 1,85m à 2,0m), e suporte nos quatro lados para auxiliar na 
fixação ao solo. Altura fechada menor que 1, 60m. A tenda deve ter cobertura em lona de 
PVC, impermeável, auto extinguível, com presença de blackout solar e tratamento anti UV 
extra durável (alta resistência ao calor), anti-chama, anti-mofo, sem costuras mecânicas e 
com emendas vulcanizadas a quente reforçada nos pontos de maior desgaste ou ruptura da 
lona. A lateral deve ter as mesmas condições da lona de cobertura. Impressão de serigrafia 
ou bordado em três cores, sem custo adicional. Presença de bolsa para acondicionar a 
lona de cobertura. Possibilidade de uso de cores de tendas em azul, verde, branco, 
amarelo e vermelho. Prazo de entrega: até 30 dias após empenho.
                      

4,00 _______________ _____________Unidade

2 Aquisição de Tenda inflável com 4 colunas e 4 testeiras/laterais, nas seguintes dimensões: 
largura e comprimento de no mínimo 3m
x 3m; altura entre 3,30m e 3,70m, diâmetro de cada coluna entre 70 cm e 95 cm. 
Impressão de logomarca em alta
resolução nas 4 testeiras/laterais e nas 4 colunas com, no mínimo 1,5m, cada impressão . 
Material da tenda: nylon 7x14
fios 500/100, uretanizado, gramatura mínima de 495g/m2, tratamento antifungos e 
ultravioleta. Acompanha motor para
enchimento 220 volts e cordas em nylon para amarração que garantam a fixação total da 
tenda. Qualquer outro equipamento
necessário para a total fixação da tenda deverá estar incluso. Cores e imagem para 
impressão a definir no momento do
empenho.      
Prazo de entrega: até 30 dias após empenho.                             

3,00 _______________ _____________Unidade

3 Aquisição de Tenda tipo gazebo, sanfonada, montagem rápida, tipo pirâmide material 
poliester, material da armação: duralumínio medindo 3
mt x 3 mt x 2,30 mt de altura na lateral x 3,20 mt altura no centro, cor azul. 
Prazo de entrega: até 30 dias após empenho.                           

3,00 _______________ _____________Unidade
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4 Aquisição de Balão inflável tipo roof top, medindo 04 metros; com textos ou logomarca 
aplicados com impressão digital; inflado com um
moto-ventilador embutido de baixo consumo de energia, na voltagem de 220v; 
confeccionado em tecido nylon 240
termofixado emborrachado com PVC 7×14 fios 500/1000; tela de poliéster com filme PVC 
translúcido + emborrachamento
uretanizado; com travamento ultravioleta e anti-fungo; gramatura 495 g/m²,- espessura 
0,42mm, tensão de ruptura longitudinal
80k/5 cm, transversal 75k/5 cm; rasgamento 11 kg; alongamento 18%, deslocamento 3k/5 
cm; atraque com argolas
em aço inoxidável. Acompanha: sacola para transporte, cordas de amarração em nylon 
polipropileno 0,4 e motor VSC 20 1/3 KVA de força, sistema embutido, 220v. As cores 
serão informadas no momento do empenho. A arte será enviada pela programadora visual 
da UFSM Campus Frederico Westphalen, após a emissão do empenho. Prazo de entrega: 
até 30 dias após empenho.

2,00 _______________ _____________Unidade

5 Aquisição de Placa tipo outdoor de tamanho 6,00 m. x 3,00m duas faces -modelo de 1 pé 
(conforme anexo), instalada em local a ser definido pela UFSM. Conforme descrição abaixo:
1. TUBO REDONDO 1 x 3,00mm (4pçs com 3m)
2. TUBO REDONDO 3 x 2,25mm (24m lineares)
3. TUBO QUADRADO 20 x 30mm (x 1,5mm(72m lineares)
4. CHAPA GALVANIZADA nº.24 (9 pçs C/ 3x1m = 27m2)
5. PARAFUSO ZINCADO SEXTAVADO C/ PORCA 1 1/2 x 3/8 (8 pçs)
6. LUVAS EM TUBO REDONDO 2 x 3mm C/ 500mm (4 pçs)
7. PARAFUSO ZINCADO SEXTAVADO C/PORCA 2 x 1/2 (2 pçs)
8. SUPORTE DE EMENDA FERRO CANTONEIRA 1 x 1/8 C/ 30mm (8 pçs)
9. SUPORTE DE BANDEIRA CANTONEIRA 2 x 1/4 C/ 600mm (4 pçs)
10. FIXAÇÃO DO SUPORTE DA BANDEIRA FERRO CHATO 2 x 1/8 C/ 200mm (8 pçs)
11. POSTE DE FIXAÇÃO DA BANDEIRA TUBO REDONDO 6 x 5/6 C/ 3m
12. FLANGE FERRO CHATO LISO 1 DE ESPESSURA CONFORME DESENHO (2 pçs)
13. TUBO BASE REDONDO 14 x 1/2
14. TUBO REDONDO 2 x 1/4 C/ 1,70m (4 pçs)
15. PARAFUSO DA FLANGE ZINCADO SEXTAVADO 3 x 5/8 C/ PORCA E ARRUELA (12 
pçs)
16. NERVURA EM TRIÂNGULO FERRO CHATO LISO 5/8 DE ESPESSURA (6 pçs)
17. CONCRETO BASE
Prazo de entrega: até 30 dias após empenho.

1,00 _______________ _____________Unidade

6 Locação de estrutura piramidal em lona, medindo aproximadamente 15 X 20 metros com 
fechamento lateral em lona, para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo 

40,00 _______________ _____________Unidade
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despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por conta 
da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 48 horas 
da realização do evento. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do 
evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.
OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 
(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da 
estrutura metálica e montagem da pirâmide;
            - LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 
conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de 
Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida 
Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT), original com comprovante de quitação.
 Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de 
cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre 
a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. 
 Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de 
cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico;
     - Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
                 - LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E 
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A 
Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, 
com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART) OU Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.

Destinado ao Campus da UFSM em Santa Maria

7 Locação de estrutura piramidal em lona, medindo aproximadamente 10 X 20 metros com 
fechamento lateral em lona, para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo 
despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por conta 
da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 48 horas 
da realização do evento. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do 
evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho. 
  OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 
3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da 
estrutura metálica e montagem da pirâmide;
            - LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 

30,00 _______________ _____________Unidade
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conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de 
Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida 
Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT), original com comprovante de quitação.
 Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de 
cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre 
a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. 
 Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de 
cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
            - LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E 
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A 
Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, 
com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART) OU Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.

Destinado ao Campus da UFSM em Santa Maria

8 Locação de estrutura piramidal em lona na cor branca, medindo aproximadamente 10 X 10 
metros, com fechamento lateral para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo 
despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por conta 
da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 48 horas 
da realização do evento. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do 
evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.  
OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 
(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da 
estrutura metálica e montagem da pirâmide;
            - LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 
conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de 
Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida 
Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT), original com comprovante de quitação.
 Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de 
cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre 
a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. 
 Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de 
cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 

35,00 _______________ _____________Unidade



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
            - LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E 
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A 
Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, 
com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.

Destinado ao Campus da UFSM em Santa Maria

9 Locação de estrutura piramidal em lona na cor branca, medindo aproximadamente 8 X 8 
metros, com fechamento lateral para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo 
despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por conta 
da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 48 horas 
da realização do evento. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas.      A comunicação 
do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.  
OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 
(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da 
estrutura metálica e montagem da pirâmide;
            - LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 
conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de 
Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT), original com comprovante de quitação.
 Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de 
cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre 
a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. 
 Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de 
cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
            - LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E 
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A 
Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, 
com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.

25,00 _______________ _____________Unidade
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Destinado ao Campus da UFSM em Santa Maria

10 Locação de estrutura piramidal em lona na cor branca, medindo aproximadamente 5 X 5 
metros, com fechamento lateral para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo 
despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por conta 
da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 48 horas 
da realização do evento A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do 
evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho. 
 OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 
(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da 
estrutura metálica e montagem da pirâmide;
            - LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 
conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de 
Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT), original com comprovante de quitação.
 Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de 
cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre 
a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. 
 Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de 
cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
            - LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E 
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A 
Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, 
com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.

Destinado ao Campus da UFSM em Santa Maria

75,00 _______________ _____________Unidade

11 Locação de palco medindo 4 X 4 metros, carpetado e com escada de acesso, atendendo 
as normas técnicas vigentes, para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo 
despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por conta 
da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 48 horas 
da realização do evento. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do 
evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho. 
OBS1: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 
(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:

15,00 _______________ _____________Unidade
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- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de montagem do palco;
            - LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 
conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de 
Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT), original com comprovante de quitação.
 Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de 
cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre 
a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. 
 Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de 
cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico;
                 - LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E 
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A 
Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, 
com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.
OBS2: O palco deverá possuir aterramento conforme as normas técnicas vigentes e as 
condições do aterramento do palco devem constar no laudo técnico.

Destinado ao Campus da UFSM em Santa Maria

12 Serviço de sonorização (por hora) para EVENTOS PEQUENOS com as seguintes 
características:
01 mesa de som de 08 canais
01 Notebook
02 Microfones sem fio
02 Het set
 02 pedestais
02 caixas de som de 250Wats no mínimo no pedestal
02 retorno
Amplificação, cabeamento e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.
A empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo 
equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, 
desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ART's. A 
comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota 
de Empenho.
OBS: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 
3(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:  

210,00 _______________ _____________Horas
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- Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) de instalação e operação dos equipamentos 
de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo 
técnico;
- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo M.1 
da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: 
Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica  (ART), original com comprovante de quitação.
Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das 
instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a 
capacidade de carga. 
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho das 
instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico.

Destinado ao Campus da UFSM em Santa Maria

13 Contratação diária de empresa para sonorização de evento de MÉDIO PORTE, com prazo 
de duração máxima de 12 horas ininterruptas.
01 mesa de som Digital com no mínimo 16 canais e 08 saídas.
PA compatível para 500 pessoas.
01 notebook
10 microfones 
10 pedestais e c/empes.
04 direct box
06 monitores de Chão com 02x12 mais drive.
Amplificação, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.
Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento.
A empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo 
equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, 
desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ART's. A 
comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota 
de Empenho.
OBS: No momento da execução dos serviços a contratada deverá apresentar, no prazo de 
3(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:  
- Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) de instalação e operação dos equipamentos 
de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo 
técnico;
- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo M.1 
da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: 

20,00 _______________ _____________Dia
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Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART), original com comprovante de quitação.
 Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das 
instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a 
capacidade de carga. 
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho das 
instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico.

Destinado ao Campus da UFSM em Santa Maria

14 Contratação diária de empresa para sonorização de evento externo e de GRANDE PORTE 
(COM ILUMINAÇÃO), com prazo de duração máxima de 12 horas ininterruptas.
01 mesa de som digital para PA de no mínimo 32 canais.
 PA para 1500 pessoas.
 01 mesa de som Digital para monitor com no mínimo 32 canais e 10 saídas. Todas as 
saídas equalizáveis.
 08 monitores de chão de 02x12 mais drive.
 01 Sub para Bateria 02x18
02 cubos de Guitarra. 
01 Sistema para Baixo.
01 Bateria acústica com ferragem e praticável.
01 Kit de microfone de bateria.
08 microfones condensadores.
06 microfones dinâmicos para voz.
06 microfones para instrumentos e percussão.
06 direct box.
02 microfones sem fio.
20 pedestais.
Amplificação, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.

ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS DE GRANDE PORTE.
01 MESA DE LuzDMX.
12 lâmpadas Pares foco 05 de frente com difusor.
02 minibruti.
12 Par Led 3Wats.
08 moving light.
Estrutura, dimers e cabeamento de acordo com a necessidade da iluminação do evento.
Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento.

15,00 _______________ _____________Dia
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A empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo 
equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, 
desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ART's. A 
comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota 
de Empenho.
OBS: No momento da execução dos serviços a contratada deverá apresentar, no prazo de 
3(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:   
- Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) de instalação e operação dos equipamentos 
de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo 
técnico;
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto, montagem e 
aterramento das estruturas metálicas;
- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo M.1 
da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: 
Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART), original com comprovante de quitação.
 Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das 
instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a 
capacidade de carga. 
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho das 
instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico.
OBS2: As estruturas metálicas deverão possuir aterramento conforme as normas técnicas 
vigentes e as condições do aterramento devem constar no laudo técnico.

Destinado ao Campus da UFSM em Santa Maria                       

15  1.Contratação diária de empresa para sonorização de evento externo e de GRANDE 
PORTE (SEM ILUMINAÇÃO), com prazo de duração máxima de 12 horas ininterruptas.
 01 mesa de som digital para PA de no mínimo 32 canais.
 PA para 1500 pessoas.
 01 mesa de som Digital para monitor com no mínimo 32 canais e 10 saídas. Todas as 
saídas equalizáveis.
 08 monitores de chão de 02x12 mais drive.
 01 Sub para Bateria 02x18
02 cubos de Guitarra.
01 Sistema para Baixo.
01 Bateria acústica com ferragem e praticável.
01 Kit de microfone de bateria.

15,00 _______________ _____________Dia
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08 microfones condensadores.
06 microfones dinâmicos para voz.
06 microfones para instrumentos e percussão.
06 direct box.
02 microfones sem fio.
20 pedestais.
Amplificação, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.
Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento.
A empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo 
equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, 
desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ART's. A 
comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota 
de Empenho.
OBS: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 
3(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) de instalação dos equipamentos de som 
e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo técnico;
- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo M.1 
da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: 
Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART), original com comprovante de quitação.
 Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das 
instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a 
capacidade de carga. 
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho das 
instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico.

Destinado ao Campus da UFSM em Santa Maria                        

16 Locação de estrutura piramidal em lona na cor branca, medindo aproximadamente 10 X 10 
metros, com fechamento lateral para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo 
despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART’s ou RRT’s que ficarão por conta 
da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 48 horas 
da realização do evento. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do 
evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.
OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 
(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da 

1,00 _______________ _____________Unidade
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estrutura metálica e montagem da pirâmide;
- Laudo técnico da estrutura piramidal em lona com ART ou RRT;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT.

Destinado ao Campus Palmeira das Missões.

17 Locação de estrutura piramidal em lona na cor branca, medindo aproximadamente 8 X 8 
metros, com fechamento lateral para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo 
despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART’s ou RRT’s que ficarão por conta 
da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 48 horas 
da realização do evento. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do 
evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.
OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 
(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da 
estrutura metálica e montagem da pirâmide;
- Laudo técnico da estrutura piramidal em lona com ART ou RRT;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT.

Destinado ao Campus Palmeira das Missões.

1,00 _______________ _____________Unidade

18 Locação de estrutura piramidal em lona na cor branca, medindo aproximadamente 5 X 5 
metros, com fechamento lateral para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo 
despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART’s ou RRT’s que ficarão por conta 
da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 48 horas 
da realização do evento A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do 
evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.
OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 
(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da 
estrutura metálica e montagem da pirâmide;
- Laudo técnico da estrutura piramidal em lona com ART ou RRT;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT.

Destinado ao Campus Palmeira das Missões.

2,00 _______________ _____________Unidade

19 Locação de palco medindo 4 X 4 metros, carpetado e com escada de acesso, atendendo 
as normas técnicas vigentes, para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo 
despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART’s ou RRT’s que ficarão por conta 
da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 48 horas 
da realização do evento. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do 

3,00 _______________ _____________Unidade
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evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.
OBS1: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 
(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de montagem do palco;
- Laudo técnico da estrutural do palco com ART ou RRT.
OBS2: O palco deverá possuir aterramento conforme as normas técnicas vigentes e as 
condições do aterramento do palco devem constar no laudo técnico.

Destinado ao Campus Palmeira das Missões.

20 Serviço de sonorização (por hora) para EVENTOS PEQUENOS com as seguintes 
características:
01 mesa de som de 08 canais, 01 Notebook, 02 Microfones sem fio, 02 Het set, 02 
pedestais, 02 caixas de som de 250Wats no mínimo no pedestal, 02 retorno
Amplificação, cabeamento e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.
A empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo 
equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, 
desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ART's. A 
comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota 
de Empenho.
OBS: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 
3(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) de instalação e operação dos equipamentos 
de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha deaterramento e laudo 
técnico;
- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo M.1 
da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: 
Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART), original com comprovante de quitação. Conforme instruído no referido laudo 
técnico, deverá ser apresentado uma descrição das instalações elétricas, com as 
respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de carga. Deverão ser 
citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho das instalações 
elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações deste 
capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante 
paginação e rubrica do responsável técnico.

Destinado ao Campus Palmeira das Missões.

12,00 _______________ _____________Horas

21 Contratação diária de empresa para sonorização de evento de MÉDIO PORTE, com prazo 
de duração máxima de 12 horas ininterruptas.

1,00 _______________ _____________Dia
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01 mesa de som Digital com no mínimo 16 canais e 08 saídas, PA compatível para 500 
pessoas, 01 notebook, 10 microfones, 10 pedestais e c/empes, 04 direct box, 06 monitores 
de Chão com 02x12 mais drive.Amplificação, cabeamentos e pilhas de acordo com as 
necessidades do sistema.
Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento. A empresa deverá deixar no 
local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo equipamento. Será de 
responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, desmontagem e 
transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ART's. A comunicação do evento 
ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.
OBS: No momento da execução dos serviços a contratada deverá apresentar, no prazo de 
3(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) de instalação e operação dos equipamentos 
de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo 
técnico;
- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo M.1 
da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança 
Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quitação.Conforme instruído 
no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das instalações elétricas, 
com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de carga.
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho das 
instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico.

Destinado ao Campus Palmeira das Missões.

22 Locação de estrutura piramidal em lona na cor branca, medindo aproximadamente 10 X 10 
metros, com fechamento lateral para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo 
despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por conta 
da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 48 horas 
da realização do evento. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do 
evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.
OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 
(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da 
estrutura metálica e montagem da pirâmide;
- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme Anexo 
M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra 
Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de 

6,00 _______________ _____________Unidade
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Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original 
com comprovante de quitação.
Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de 
cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre 
a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas.
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de 
cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E 
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A 
Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, 
com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.

Destinado ao Campus Cachoeira do Sul.              

23 Locação de palco medindo 4 X 4 metros, carpetado e com escada de acesso, atendendo 
as normas técnicas vigentes, para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo 
despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por conta 
da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 48 horas 
da realização do evento. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do 
evento ocorrerá com antecedência de 15 dias,
mediante emissão da Nota de Empenho.
OBS1: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 
(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de montagem do palco;
- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme Anexo 
M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra 
Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original 
com comprovante de quitação.
Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de 
cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre 
a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas.
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de 
cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico;

5,00 _______________ _____________Unidade
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- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E 
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A 
Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, 
com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.
OBS2: O palco deverá possuir aterramento conforme as normas técnicas vigentes e as 
condições do aterramento do palco devem constar no laudo técnico.

Destinado ao Campus da UFSM em Cachoeira do Sul.

24 Serviço de sonorização (por hora) para EVENTOS PEQUENOS com as seguintes 
características:

01 mesa de som de 08 canais, 01 Notebook, 02 Microfones sem fio, 02 Het set, 02 
pedestais, 02 caixas de som de 250Wats no mínimo no pedestal, 02 retorno

Amplificação, cabeamento e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.

A empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo 
equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, 
desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ART’s. A 
comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota 
de Empenho.

OBS: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 
3(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:

- Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) de instalação e operação dos equipamentos 
de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo 
técnico;

- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo M.1 
da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: 
Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART), original com comprovante de quitação. Conforme instruído no referido laudo 
técnico, deverá ser apresentado uma descrição das instalações elétricas, com as 
respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de carga. Deverão ser 
citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho das instalações 
elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações deste 
capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante 

40,00 _______________ _____________Horas
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paginação e rubrica do responsável técnico.

Destinado ao Campus Cachoeira do Sul.     

25 Contratação diária de empresa para sonorização de evento de MÉDIO PORTE, com prazo 
de duração máxima de 12 horas ininterruptas.

01 mesa de som Digital com no mínimo 16 canais e 08 saídas, PA compatível para 500 
pessoas, 01 notebook, 10 microfones, 10 pedestais e c/empes, 04 direct box, 06 monitores 
de Chão com 02x12 mais drive.Amplificação, cabeamentos e pilhas de acordo com as 
necessidades do sistema.

Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento. A empresa deverá deixar no 
local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo equipamento. Será de 
responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, desmontagem e 
transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ARTs. A comunicação do evento 
ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho. 

OBS: No momento da execução dos serviços a contratada deverá apresentar, no prazo de 
3(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) de instalação e operação dos equipamentos 
de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo 
técnico;
- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo M.1 
da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: 
Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART), original com comprovante de quitação.
Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das 
instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a 
capacidade de carga. Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a 
carga de trabalho das instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as 
respectivas fotos. As informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e 
apensadas ao Laudo, mediante paginação e
rubrica do responsável técnico.

Destinado ao Campus Cachoeira do Sul.     

5,00 _______________ _____________Dia

26 Locação de estrutura piramidal em lona, medindo aproximadamente 15 X 20 metros com 
fechamento lateral em lona, para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo 
despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por conta 
da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 48 horas 

1,00 _______________ _____________Unidade
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da realização do evento. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do 
evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.
OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 
(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da 
estrutura metálica e montagem da pirâmide;
- Laudo técnico da estrutura piramidal em lona com ART ou RRT;
-Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT.
Solicitante: Campus Frederico Westphalen.

27 Locação de estrutura piramidal em lona na cor branca, medindo aproximadamente 10 X 10 
metros, com fechamento lateral para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo 
despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por conta 
da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 48 horas 
da realização do evento. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do 
evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.  
OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 
(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da 
estrutura metálica e montagem da pirâmide;
- Laudo técnico da estrutura piramidal em lona com ART ou RRT;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT.
Solicitação: Campus Frederico Westphalen.

6,00 _______________ _____________Unidade

28 Contratação diária de empresa para sonorização de evento de MÉDIO PORTE, com prazo 
de duração máxima de 12 horas ininterruptas.
01 mesa de som Digital com no mínimo 16 canais e 08 saídas, PA compatível para 500 
pessoas, 01 notebook, 10 microfones, 10 pedestais e c/empes, 04 direct box, 06 monitores 
de Chão com 02x12 mais drive.Amplificação, cabeamentos e pilhas de acordo com as 
necessidades do sistema.
Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento. A empresa deverá deixar no 
local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo equipamento. Será de 
responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, desmontagem e 
transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ART's. A comunicação do evento 
ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.
OBS: No momento da execução dos serviços a contratada deverá apresentar, no prazo de 
3(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) de instalação e operação dos equipamentos 
de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo 
técnico;

1,00 _______________ _____________Unidade
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- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo M.1 
da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: 
Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART), original com comprovante de quitação.
Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das 
instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a 
capacidade de carga.
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho das 
instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As 
informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, 
mediante paginação e rubrica do responsável técnico.
Solicitação: Campus Frederico Westphalen.

29 Locação de estrutura piramidal em lona na cor branca, medindo aproximadamente 10 X 10 
metros, com fechamento lateral. Acompanha tablado com forração vinílica, chapas de 
compensado marítimo 18mm, com cantoneiras de ferro, no mesmo tamanho da estrutura 
(10 x 10 metros). Para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo despesas de 
transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por conta da 
contratada. A estrutura deverá ser montada no local da ExpoAgro Afubra em Rio Pardo - 
RS. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas após o término do evento. OBS.: No 
momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias 
úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou  (RRT) de projeto e montagem da 
estrutura metálica e
montagem da pirâmide;
- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme Anexo 
M.2 da
Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: 
Eventos  emporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante 
de quitação.
Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de 
cada estrutura
provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade 
de
carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. Deverão ser citados e explicados: a 
denominação,
funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura provisória montada. Deverão ser 
anexadas
as respectivas fotos. As informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas 

2,00 _______________ _____________Unidade
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e apensadas
ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E 
REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A 
Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, 
com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.

Destinado à ExpoAgro Afubra em Rincão Del Rey, Rio Pardo - RS
"

30 Confecção e Instalação de Outdoor, com as seguintes características:
Formato: 6x3m; material: lona; cores: 4. Fixação em ilhoses, aplicado no local e na 
quantidade necessária para instalação correta.
A arte do outdoor será enviada por e-mail pela unidade solicitante da UFSM à Licitante 
Vencedora.
O painel para instalação do outdoor será disponibilizado pela UFSM, para divulgação de 
seus eventos e informações. O painel está localizado na Av. Roraima, na cidade de Santa 
Maria/RS.
A Licitante Vencedora deverá instalar o outdoor no prazo máximo de 10 dias, após o 
recebimento da Nota de Empenho e da arte final do outdoor.                                         

12,00 _______________ _____________Unidade

31 Confecção e Ins talação de Outdoor, com as seguintes caracterís ticas :
Formato: 9x3 m ; material: lona; cores: 4. Fixação em ilhoses , aplicado no local e na 
quantidade necessária para ins talação correta.
A arte do outdoor será enviada por e-mail pela unidade solicitante da UFSM a Licitante 
Vencedora.
O painel para ins talação do outdoor será disponibilizado pela UFSM para divulgação de 
eventos e informações da UFSM e es tá localizado na Av. Roraima, na cidade de Santa 
Maria/RS. 
A Licitante Vencedora deverá instalar o outdoor no prazo máximo de 10 dias, após o 
recebimento da Nota de Empenho e da arte final do outdoor.

12,00 _______________ _____________Unidade
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______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


