
 UFSM

CNPJ: 95591764000105 

Obra

Adequação PPCI Casa dos Estudantes - Prédios 32 a 36

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS 75.374,30 16,93 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 150 75,98 93,71 1,26 94,97 14.056,50 189,00 14.245,50 3,20 %

 1.2  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5 9.514,00 11.551,60 340,90 11.892,50 57.758,00 1.704,50 59.462,50 13,36 %

 1.3  88510 Próprio CÓPIAS E DESPESAS LEGAIS mês 5 106,78 0,00 133,47 133,47 0,00 667,35 667,35 0,15 %

 1.4  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,16 369,99 44,85 417,63 462,48 96,87 902,08 998,95 0,22 %

 2 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES 38.091,97 8,56 %

 2.1  88512 Próprio (SINAPI 97644) REMOÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO m² 41,58 6,14 5,76 1,91 7,67 239,50 79,41 318,91 0,07 %

 2.2  88514 Próprio (SINAPI 97645) REMOÇÃO DE GRADES, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 720,08 17,05 15,99 5,32 21,31 11.514,07 3.830,83 15.344,90 3,45 %

 2.3  88515 Próprio (SINAPI 97644) REMOÇÃO DE CAIXA DE HIDRANTE, INCLUINDO 

ACESSÓRIOS

m² 56,07 6,14 5,76 1,91 7,67 322,96 107,09 430,05 0,10 %

 2.4  2.066 Próprio SBC (023716) REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO 

LICENCIADO

M³ 62,66 171,26 0,00 214,07 214,07 0,00 13.413,62 13.413,62 3,01 %

 2.5  90439 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015

UN 56 45,78 43,22 14,00 57,22 2.420,32 784,00 3.204,32 0,72 %

 2.6  90436 SINAPI FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015

UN 50 9,70 9,58 2,54 12,12 479,00 127,00 606,00 0,14 %

 2.7  10024 Próprio REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS COM VIDRO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. (REF. SINAPI 97645)

m² 153,18 20,94 15,99 10,18 26,17 2.449,34 1.559,38 4.008,72 0,90 %

 2.8  227 ORSE Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-

corpo)

m² 15 40,83 40,19 10,84 51,03 602,85 162,60 765,45 0,17 %

 3 PPCI SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 227.088,33 51,01 %

 3.1  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 577,5 70,69 26,24 62,12 88,36 15.153,60 35.874,30 51.027,90 11,46 %

 3.2  88519 Próprio (ref 73838/001) - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,20X2,10M, DUAS 

FOLHAS, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE MOLA E ACESSORIOS. INCLUSO 

FECHAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR.

UN 25 4.771,49 9,82 5.954,54 5.964,36 245,50 148.863,50 149.109,00 33,49 %

 3.3  220001 AGETOP 

CIVIL

FITA ANTIDERRAPANTE PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - ALTO 

TRÁFEGO - USO GERAL

m 896 10,70 1,14 12,23 13,37 1.021,44 10.958,08 11.979,52 2,69 %

 3.4  73631 SINAPI GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" m² 36,74 326,01 174,72 232,79 407,51 6.419,21 8.552,70 14.971,91 3,36 %

 4 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 85.972,01 19,31 %

 4.1  10013 Próprio ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSO ABRAÇADEIRAS E LUVAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ref. SINAPI 91871)

M 1806 9,97 5,63 6,83 12,46 10.167,78 12.334,98 22.502,76 5,05 %

 4.2  10014 Próprio ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO, INCLUSO ABRAÇADEIRAS E LUVAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Ref. SINAPI 91862).

M 494 7,12 3,46 5,44 8,90 1.709,24 2.687,36 4.396,60 0,99 %

 4.3  95817 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4

UN 580 25,72 14,84 17,31 32,15 8.607,20 10.039,80 18.647,00 4,19 %

 4.4  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 4800 1,92 0,78 1,62 2,40 3.744,00 7.776,00 11.520,00 2,59 %

 4.5  74131/001 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES 

SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 28 57,90 33,19 39,18 72,37 929,32 1.097,04 2.026,36 0,46 %

 4.6  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 28 11,07 1,15 12,68 13,83 32,20 355,04 387,24 0,09 %

 4.7  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 265 20,07 17,31 7,77 25,08 4.587,15 2.059,05 6.646,20 1,49 %

 4.8  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 265 31,81 18,86 20,90 39,76 4.997,90 5.538,50 10.536,40 2,37 %

 4.9  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 265 28,11 4,51 30,62 35,13 1.195,15 8.114,30 9.309,45 2,09 %

 5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 18.694,78 4,20 %

 5.1  96370 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 56,07 54,37 6,86 61,10 67,96 384,64 3.425,87 3.810,51 0,86 %

 5.2  PIN-EMA-

025 

SETOP EMASSAMENTO EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) COM 

MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m² 56,07 9,81 6,39 5,87 12,26 358,28 329,13 687,41 0,15 %

 5.3  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 156,07 12,52 4,14 11,51 15,65 646,12 1.796,37 2.442,49 0,55 %

 5.4  88520 Próprio (ref SINAPI 87547) - REPARO E REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

MASSA ÚNICA TRAÇO 1:2:8. PRONTO PARA PINTURA

m² 100 15,90 9,27 10,60 19,87 927,00 1.060,00 1.987,00 0,45 %

 5.5  100761 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 154,37 34,26 18,10 24,72 42,82 2.794,09 3.816,03 6.610,12 1,48 %

 5.6  74064/002 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA 

DEMAO

m² 154,37 11,77 7,86 6,85 14,71 1.213,34 1.057,44 2.270,78 0,51 %

 5.7  F.02.002 Próprio (ref SINAPI 94974) - REGULARIZAÇÃO DE PISO COM CONCRETO MAGRO 

PREPARO MANUAL. AF_07/2016

m³ 1 352,78 135,80 305,17 440,97 135,80 305,17 440,97 0,10 %

 5.8  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 150 2,38 1,89 1,08 2,97 283,50 162,00 445,50 0,10 %

Totais ->  155.491,87  289.729,52  445.221,39

Total Geral 445.221,39

_______________________________________________________________

Roberto

Engenheiro Civil

Total sem BDI 356.195,55

Total do BDI 89.025,84

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2020 - Rio Grande do Sul

ORSE - 06/2020 - Sergipe

SETOP - 04/2020 - Minas Gerais

AGETOP CIVIL - 04/2019 - Goiás

 25,0% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
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COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM DESCRIÇÃO SIGLA TAX

A

%

1 Administração Central AC 4,68

2 Seguros                S 0,40

3 Riscos e imprevistos R 1,27

4 Garantias    G 0,40

5 Despesas Financeiras       DF 1,23

6 Lucro bruto L 7,40

7 COFINS I 3,00

8 PIS 0,65

9 ISS 3,50

TOTAL 25,00

BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%

 
AV RORAIMA CIDADE UNIVERSITARIA - CAMOBI - SANTA MARIA / RS

(55) 9966-28508 / engcivilpedrojr@gmail.com 


