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PINTURA DO PRÉDIO 16A - CCNE/UFSM

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 23.204,94 28,04 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 20 87,25 107,13 1,93 109,06 2.142,60 38,60 2.181,20 2,64 %

 1.2  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 63,49 76,79 2,57 79,36 6.143,20 205,60 6.348,80 7,67 %

 1.3  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 40 29,68 35,08 2,02 37,10 1.403,20 80,80 1.484,00 1,79 %

 1.4  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2 404,79 50,11 455,87 505,98 100,22 911,74 1.011,96 1,22 %

 1.5  13.025 Próprio BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 

3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA 

FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E 

ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES

m² 10 408,76 261,06 249,89 510,95 2.610,60 2.498,90 5.109,50 6,17 %

 1.6  85423 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM m² 50 9,36 3,86 7,84 11,70 193,00 392,00 585,00 0,71 %

 1.7  1.006 Próprio LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA dia 60 5,97 7,46 0,00 7,46 447,60 0,00 447,60 0,54 %

 1.8  012062 SBC ALUGUEL MENSAL BALANCIM UN 2 1.207,38 35,31 1.473,91 1.509,22 70,62 2.947,82 3.018,44 3,65 %

 1.9  012062 SBC ALUGUEL MENSAL BALANCIM UN 2 1.207,38 35,31 1.473,91 1.509,22 70,62 2.947,82 3.018,44 3,65 %

 2 PINTURA 59.558,69 71,96 %

 2.1 Pintura Interna 2.644,50 3,20 %

 2.1.1  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 150 14,11 4,62 13,01 17,63 693,00 1.951,50 2.644,50 3,20 %

 2.2 Pintura Externa 56.914,19 68,77 %

 2.2.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1980 1,56 1,34 0,61 1,95 2.653,20 1.207,80 3.861,00 4,67 %

 2.2.2  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 380 7,70 5,72 3,90 9,62 2.173,60 1.482,00 3.655,60 4,42 %

 2.2.3  88485 SINAPI APLICAÇÃO SELADOR ACRÍLICO FLEXÍVEL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 100 2,38 0,94 2,03 2,97 94,00 203,00 297,00 0,36 %

 2.2.4  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1600 14,11 4,62 13,01 17,63 7.392,00 20.816,00 28.208,00 34,08 %

 2.2.5  100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 380 38,49 26,01 22,10 48,11 9.883,80 8.398,00 18.281,80 22,09 %

 2.2.6  32.07.090 CPOS Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive 

guia de apoio em polietileno

M 247 8,46 3,20 7,37 10,57 790,40 1.820,39 2.610,79 3,15 %

Totais -> 36.861,66 45.901,97 82.763,63

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2022 - Rio Grande 

do Sul

SICRO3 - 01/2022 - Rio Grande 

do Sul

ORSE - 04/2022 - Sergipe

SEDOP - 05/2022 - Pará

SEINFRA - 027 - Ceará

SETOP - 03/2022 - Minas 

Gerais

IOPES - 04/2022 - Espírito 

Santo

25,0% Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Total Geral 82.763,63

Total sem BDI 66.225,42

Total do BDI 16.538,21
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Engº Tiago Hoppe

Setor de Engenharia
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