Ministério da Educagdo
Universidade Federal de Santa Maria
Pro Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: PINTURA DO PREDIO 16A - CCNE/UFSM.

Local da Obra: Campus Universitario Camobi — Santa Maria - RS.

OBJETIVOS

1.1. A presente especificacdo tem por objetivo definir os trabalhos de Pintura do prédio 16A do CCNE,
situado no Campus — Camobi — Santa Maria - RS.

GENERALIDADES

2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentacao técnica:
Estas especificagfes técnicas;
Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
Projetos;
Normas da ABNT
Normas do MTE.

2.2. Durante a execucao dos servigos a empresa contratada devera tomar todas as precaucdes, quan-
to aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguranca ao transito de pessoas
junto & obra. Para tanto devera manter uma sinaliza¢do adequada.

2.3. Todos os materiais, mdo de obra e equipamentos necessarios para a execucgdo dos servi¢os de-
verao ser fornecidos pela empresa contratada.

2.4. A empresa contratada devera apresentar & Fiscalizagdo, antes do inicio dos servicos, a ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica) com a descricdo do objeto contratado (execucao e/ou projeto),
sendo pré-requisito para liberac@o da primeira fatura.

2.5. Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposi¢cdes em contrario constan-
tes do edital, do convite ou de ato normativo, 0s ensaios, testes e demais provas, exigidos por normas téc-
nicas oficiais para a boa execuc¢é&o do objeto do contrato, correm por conta do contratado.

2.6. A empresa contratada devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa; mantendo na
obra um Mestre Geral com experiéncia minima comprovada de 2 anos. Além disso, devera ser repre-
sentada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vinculo a contratada, residente no municipio
gue é executado 0s servicos.

2.7. A empresa contratada devera comunicar e passar as informacfes necessarias a Delegacia Regi-
onal do Trabalho, antes do inicio das atividades; devera também providenciar e fiscalizar o uso de todos os
equipamentos de seguranca necessarios ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT,
guando a legislacé@o assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendacdes da NR 18.

2.8. A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de
seguranca necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendacdes da NR 18.

2.9. A empresa contratada, além dos equipamentos normais de seguranca para seus funcionarios,
devera manter a disposi¢éo no escritério da obra, capacetes para a Fiscaliza¢do e eventuais visitantes.

2.10. A empresa contratada devera manter no escritério da obra, relagdo com o nome e funcao de to-
dos os funcionérios da mesma, inclusive os subcontratados.

2.11. A empresa contratada devera manter limpo o canteiro de obras fazendo a remocao periédica do
lixo e entulhos da obra para um local que ndo venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da
obra a mesma deverd estar perfeitamente limpa assim como a regido do canteiro da obra; Todo residuo
gerado pelos servigcos devera ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por érgdos ambientais
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e devera ser transportado por empresa credenciada por 6rgdos ambientais, conforme legislacdo vigen-
te,sendo a Nota Fiscal referente ao servico, apresentada para Administracao .

2.12. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessario para a
execucao da obra, ficara a cargo da empresa contratada.

2.13. A UFSM devera fornecer a agua, energia elétrica, sendo que as extensfes até o ponto de uso
serdo de responsabilidade da empresa contratada.

2.14. Sao de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a Administra-
¢ao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato. O acompanhamento e a fis-
calizagc&o do contrato pela Administracdo ndo excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa con-
tratada deve facilitar a fiscalizagcdo, permitir amplo acesso ao objeto em execugédo e atender prontamente as
solicitagbes da Administragéo.

2.15. A empresa contratada devera manter atualizado o diario de obras que sera preenchido diaria-
mente pelo responsavel técnico da empresa.

2.16. A empresa contratada devera manter na obra duas copias atualizadas de todos os projetos, es-
pecificacbes e planilha de quantitativos, sendo que uma delas devera estar permanentemente no escritério
da obra e sera utilizada apenas pelo Responsavel técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscaliza-
céo.

2.17. Nenhum trabalho adicional ou modificacao de projeto sera efetivado pela Contratada sem a pré-
via e expressa autorizacao por escrito da fiscalizacdo da UFSM, respeitadas todas as disposi¢des e condi-
¢Oes estabelecidas no contrato.

2.18. Todo e qualquer dano aos prédios e patrimdnio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude dos
servicos executados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar
sua recuperagao e/ou reposicao.

2.19. O prazo maximo de execucao dos servigcos é de 60 (sessenta) dias corridos.

2.20. O orcamento analitico deveré ser discriminado e devera conter: Descricdo dos itens, quantidade,
unidade, preco unitario (material, mao-de-obra, servico), total do servico, subtotal para cada item da planilha
e valor total global da proposta. Os prec¢os serédo apresentados em duas casas decimais.

2.21. Os servicos deverao ser or¢cados considerando os quantitativos informados na planilha orgamen-
taria fornecida pela UFSM.

2.22. O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da propos-
ta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influéncia. Sempre que o coeficiente de in-
fluéncia superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituicdo, o excedente serd pago so-
mente na Ultima parcela e ainda, se houver acréscimos de servicos (aditivos) do item em questdo o0 mesmo
serd feito utilizando os valores previstos na planilha da instituigdo.

- Ex.: ci (instituicdo)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%) - ci (instituicdo) + 15%= 0,20x1,15=
0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do
item somente sera faturado na Ultima parcela.

2.23. 0 pagamento serd& MENSAL (exceto pagamento ordinario), conforme cronograma fisico-
financeiro a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medi¢do devera seguir o padrao
apresentado no ANEXO 1. A medicao dos servicos devera ser executada no canteiro de obras, com a pre-
senga do Eng. Fiscal e do Eng. Responsavel pela obra.

2.24. A empresa contratada nao podera emitir o Gltimo boletim de medicao e fatura da obra, enquanto
todos os servigos da planilha orgamentéria e especificacdes técnicas nao estiverem plenamente concluidos
e entregues em perfeitas condicbes de execucao, uso e funcionamento.

2.25. Vigilancia e Seguranca de Obras: N&@o sera permitido alojamento de funcionarios no local da
obra, sendo que serdo permitidos apenas no maximo DOIS vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao
quadro de funcionarios da empresa.

2.26. VISITA TECNICA: As empresas, através de seu representante engenheiro ou arquiteto, terdo a
oportunidade de visitar o local da obra, juntamente com técnico da COPA, para que possa ser esclarecido
qualquer tipo de duvida relativa aos projetos, as especificages técnicas e aos quantitativos da obra. A em-
presa devera apresentar juntamente com a documentacao de habilitagdo, declaracdo informando que co-
nhece o local e condi¢Bes de projeto, as especificacdes técnicas e esta ciente dos quantitativos da planilha
orcamentdria, bem como as reais condi¢8es do local.
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ESPECIFICACAO DOS SERVICOS
Servicos Preliminares e Técnicos

Orcamento, cronograma e visita Técnica
A empresa devera fazer a visita técnica e executar seu orcamento de acordo com 0s custos
de sua empresa e em seguida elaborar seu cronograma fisico financeiro, baseado no prazo definido e con-
tratado pela UFSM e que devera ser rigorosamente obedecido na execugéo da obra.

Cépias e Despesas leqais:
A empresa devera providenciar todas as cépias de projetos, ART, diarios de obra necessarios
para o bom andamento da obra.

Tapumes:
Devera ser construido um tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro de obras com tela

plastica especifica, malha de 5 mm, fixadas em estrutura de madeira, tendo altura de 2,20metros, sendo
gue devera resistir a todo o periodo da obra.

Placa de Obra:
A empresa contratada devera fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe do ANEXO
2. A placa devera ser construida com chapas metalicas galvanizadas n° 24 e estrutura metdlica composta
por tubos de metalon 20x50mm parede 1.5 mm. Receberdo uma deméo de fundo anticorrosivo e no minimo
trés deméaos de tinta esmalte sintético da Suvinil ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesi-
vos deverdo ser de alta resisténcia. O tamanho da placa sera 180x120cm. A placa sera colocada em local
visivel e sustentada por estrutura de madeira.

Limpeza permanente da Obra:
A obra devera permanecer diariamente limpa e livre de entulhos, os quais deverdo ser condu-
zidos obrigatoriamente a cagcambas metélicas de recolhimento de residuos conforme item antecedente 2.12.

Transporte interno e externo:

Todo o transporte (vertical e horizontal) de material e/ou pessoal que se fizer necessario para a
execucao da obra, ficardq a cargo da empreiteira, devendo esta observar todos os cuidados na seguranca de
pessoal e material. No caso de isolamento total ou parcial de ruas a empresa devera providenciar seus pro-
prios cavaletes de isolamento, devendo ser pintados e sinalizados de forma a garantir seguranca para a
obra e veiculos.

Pintura:

Pintura em paredes/estruturas internas com tinta acrilica:

Paredes e estruturas internas, apos preparacao de raspagem/lixamento conforme a necessida-
de, receberdo no minimo duas demaos de tinta Acrilica Acetinada, linha Premium, marca Suvinil ou equiva-
lente técnico.

Pintura esmalte sintético sobre esquadrias:

Esquadrias de ferro, apds preparacao de raspagem/lixamento conforme a necessidade, rece-
beréo no minimo duas demé&os de tinta Esmalte Sintético Brilho, linha Premium, marca Suvinil ou equivalen-
te técnico.

Obs: As esquadrias deverdo ser pintadas por dentro e por fora.

Aplicacdo de selador flexivel:

Algumas paredes externas, apOs preparacdo de limpeza com hidrojateamento e raspa-
gem/lixamento conforme a necessidade, deveréo receber duas deméos de selador acrilico flexivel — Suvi-
flex da Suvinil ou equivalente técnico.

Pintura em paredes/estruturas externas com tinta acrilica:

Paredes e estruturas externas, apos preparacao de limpeza com hidrojateamento e raspa-
gem/lixamento conforme a necessidade, receberdo no minimo duas demaos de tinta Acrilica Semi-brilho,
linha Premium, marca Suvinil ou equivalente técnico.
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Pintura de nimeros e letras para sinalizacdo externa predial:

Em local da fachada, indicado pela fiscalizacdo a empresa contratada devera pintar sobre a pa-
rede acabada a pintura da numeracdo do prédio. Essa numeracdo sera executada com tinta acrilica semi-
brilho na cor indicada pela fiscalizacdo. Esse trabalho devera ser executado por profissional qualificado (le-
trista) de maneira que se tenha perfeito acabamento. A sinalizacao sera formada por dois nimeros com ta-
manho de 134x96 cm cada um e uma letra com tamanho de 43x58cm.

Lavagem com hidrojateamento:

As paredes externas deverdo ser lavadas com hidrojateamento, principalmente nos locais onde
existir sujeira incrustada, micro-organismos, materiais pulverulentos e eflorescéncias. As superficies deve-
réo ficar perfeitamente limpas, para receber a pintura de acabamento.

Vedacao com Silicone Poliureténico - PU:
Todas as janelas deverao receber vedacdo com silicone poliuretanico (PU) no encontro com o
peitoril, afim de evitar infiltracéo.

RECOMENDACOES GERAIS SOBRE PINTURA INTERNA E EXTERNA

Todas as pinturas deverdo obedecer as recomendag¢fes do Fabricante, desde a preparacéo da
superficie até a aplicacdo da tinta de acabamento. Serdo aplicadas tantas demaos gquantas forem necessa-
rias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superficie com acabamento uniforme.

Nas superficies a serem pintadas, antes da aplicacdo de fundo preparador e antes da aplica-
¢ao da tinta, devera haver obrigatoriamente avaliacdo por parte da empresa contratada e apds isso feito, a
empresa contratada devera solicitar a vistoria da Fiscalizagdo, para avaliagéo e liberag&o.

As superficies a serem pintadas deverdo receber vistoria por parte da Fiscalizacédo, antes da
aplicacdo de selador e antes da aplicacdo da tinta, para posterior aprovacao e liberacéo.

As cores serdo as mesmas ja existentes.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverdo ser de uma Unica
marca, sendo que os servicos deverdo ser executados de acordo com as recomendacgfes do fabricante,
para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fa-
brica com prazo néo inferior a 10 anos.

Servicos Complementares:

Limpeza final da obra:

A obra devera ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condi¢bes de habitacdo e
uso pela UFSM. Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna e externa), lougas sanitarias e insta-
lacBes elétricas (luminarias, eletrodutos, eletrocalhas) deverdo estar perfeitamente limpos e isentos de man-
chas. Esta limpeza FINA devera ser executada com produtos adequados para limpeza e por equipe espe-
cializada neste servico. O entorno do prédio devera ser entregue limpo e isento de entulhos.

Relacéo de desenhos
Projeto Arquiteténico;

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificacdo devera ser
submetido a andlise prévia da Fiscalizagao. Para que este produto seja considerado “equivalente”, devera
ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando
houver divergéncias entre a Fiscalizacdo e a empresa contratada, esta deverd comprovar a equivaléncia
técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituicbes credenciadas pelo INMETRO,
sendo que as despesas serdo de sua responsabilidade.
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ANEXO 1 - MODELO BOLETIM DE MEDICAO

Boletim de Medicdo 05

Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/17 a 30/04/17
DESCRICAO Valor or- Acumulado Anterior Medicao Atual Acumulado Total
cado (R$) | Periodo: 01/03 a 30/03/10 Periodo: 01/04 a 30/04/10 Periodo: 01/12/09 a 30/04/10
Medicao Total do Medicao Total do Medicao Total do Item
Acumulada | item (R$) Atual (%) Item (R$) | Acumulada (R$)
anterior (%) total (%)
1 | SERVIGOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orgamento, cronograma e visita técnica 90,00 100% 90,00 100% 90,00
1.2 | Projeto de fundagdes 140,00 75% 105,00 25% 35,00 100% 140,00
1.3 | Projeto estrutural 1.510,00 80% 1.208,00 10% 151,00 90% 1.359,00
TOTAL DO ITEM 1.740,00 80,6% 1.403,00 10,7% 186,00 91,3% 1.589,00
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIGOES
2.1 | Limpeza do terreno 645,00 5% 32,25 95% 612,75 100% 645,00
2.2 | Aterro compactado 546,75 5% 27,34 95% 519,41 100% 546,75
2.3 | Escavagao Manual solo 231,56 63% 145,88 63% 145,88
TOTAL DO ITEM 1.423,31 4,2% 59,59 89,8% 1.278,05 94,0% 1.337,63
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAGOES
3.1 | Estaca escavada, diam=300mm 267384 5% 133,69 80% 2.139,07 85% 2.272,76
3.2 | Vigas de fundagao 5.647,75 25% 1.411,94 45% 2.541,49 70% 3.953,43
TOTAL DO ITEM 8.321,59 18,6% 1.545,63 56,2% 4.680,56 74,8% 6.226,19
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Vigas de conc.armado 7.239,60 2% 144,79 19% 1.375,52 21% 1.520,32
4.2 | Prelaje comum 12.448,00 5% 622,40 5% 622,40
TOTAL DO ITEM 19.687,60 3,9% 767,19 7,0% 1.375,52 10,9% 2.142,72
5 | ALVENARIA / VEDAGAO
5.1 | Alvenaria de bloco 18.852,33 5% 942,62 5% 942,62 10% 1.885,23
5.2 | Contra verga sob janelas 550,20 2% 11,00 2% 11,00
5.3 | Vergas sobre portas 465,76 5% 23,29 1% 4,66 6% 27,95
TOTAL DO ITEM 19.868,29 0,6% 119,18 4,8% 958,28 54% 1.077,45
TOTAL GERAL 51.040,79 7,6% 3.894,58 16,6% 8.478,41 24,2% 12.372,99

Valor por extenso desta medigao: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos

Data: 06/05/10

Assinatura Eng da Empresa

Assinatura Eng Fiscal
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ANEXO 2 - MODELO DE PLACA DE OBRA
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Memorando de comunicagao entre unidades administrativas
010 - Organizagédo e Funcionamento
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