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Ministério da Educagdo
§ Universidade Federal de Santa Maria
>  Pro Reitoria de Infraestrutura

Fo

ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA : Reforma laboratério 3220 - Prédio 42 - UFSM.

Local da Obra: Campus Universitario Camobi — Santa Maria - RS.

OBJETIVOS

1.1. A presente especificacdo tem por objetivo definir os trabalhos de reforma Reforma do laboratério
3220 - Prédio 42, com area total de 88,41m2, situado no Campus de Santa Maria - RS.

2. GENERALIDADES

2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentacao técnica:
Estas especificagfes técnicas;
Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
Projetos;
Normas da ABNT
Normas do MTE.

2.2. Durante a execucdo dos servicos a empresa contratada deverd tomar todas as precaugdes, quanto
aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguran¢a ao transito de pessoas
junto & obra. Para tanto deverd manter uma sinaliza¢do adequada.

2.3. Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessérios para a execugao dos servicos deve-
réo ser fornecidos pela empresa contratada.

2.4. A empresa contratada devera apresentar a Fiscalizacao, antes do inicio dos servi¢os, a ART (Ano-
tacdo de Responsabilidade Técnica) e ao NPI da UFSM todos os documentos relativos as Normas de Segu-
ranca e Higiene do Trabalho, com a descri¢cdo do objeto contratado (execucao e/ou projeto), sendo requisito
para liberacdo da primeira fatura.

2.5. Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposi¢cdes em contrario constantes
do edital, do convite ou de ato normativo, 0s ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais para a boa execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

2.6. Seréa permitida a subcontratacdo somente nos servigos de terraplenagem, fundagdes, impermeabi-
lizagcBes, divisdrias leves, gesso, climatizacdo, estruturas metalicas, ceramistas. Os subcontratados, quando
empresas, deverdo apresentar a mesma documentacao exigida da empresa contratada. Quando se tratar de
profissional autbnomo, este devera apresentar documentacdo que comprove a legalizagcdo de suas ativida-
des, tais como: ISSQN, carné de recolhimento do INSS, etc.

2.7. A empresa contratada devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa; mantendo na obra
um Encarregado Geral com experiéncia minima comprovada de 2 anos, o qual ndo devera se afastar
do local de trabalho durante o horéario normal de servi¢o. Além disso, deverd ser representada por um
técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vinculo a contratada, residente no municipio que é executado os
Servicos.

2.8. A empresa contratada devera comunicar e passar as informacdes necessérias a Delegacia Regio-
nal do Trabalho, antes do inicio das atividades; devera também providenciar e fiscalizar o uso de todos os
equipamentos de seguranca necessarios ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT,
guando a legislac@o assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendacdes da NR 18.

2.9. A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de
seguranca necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendac¢fes da NR 18.

2.10. A empresa contratada, além dos equipamentos normais de seguranca para seus funcionarios,
devera manter a disposi¢cdo no escritorio da obra, capacetes para a Fiscalizacdo e eventuais visitantes.
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2.11. A empresa contratada devera manter na obra, relacdo com o nome e funcéo de todos os funciona-
rios da mesma, inclusive os subcontratados.

2.12. A empresa contratada devera manter limpo o canteiro de obras fazendo a remocéao periédica do
lixo e entulhos da obra para um local que ndo venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da
obra a mesma devera estar perfeitamente limpa assim como a regido do canteiro da obra; Todo residuo
gerado pelos servicos devera ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por érgdos ambientais
e devera ser transportado por empresa credenciada por érgdos ambientais, conforme legislacdo vigente,
sendo a Nota Fiscal referente ao servigo, apresentada para Administracao .

2.13. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessario para a
execucao da obra, ficard a cargo da empresa contratada.

2.14. A UFSM devera fornecer a agua, energia elétrica, sendo que as extensdes até o ponto de uso
serdo de responsabilidade da empresa contratada.

2.15. Sao de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a Administragao
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc¢éo do contrato. O acompanhamento e a fiscaliza-
céo do contrato pela Administracdo nao excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada
deve facilitar a fiscalizagao, permitir amplo acesso ao objeto em execucao e atender prontamente as solicita-
¢bes da Administragéo.

2.16. A empresa contratada devera manter atualizado o diario de obras que sera preenchido diaria-
mente pelo responsavel técnico da empresa. A fiscaliza¢@o fornecera um link na internet bem como a senha
de acesso para o preenchimento do diario que servira como comunicacéo oficial entre a empresa e UFSM.
Mensalmente a empresa contratada devera imprimir e entregar os diarios do més transcorrido impresso e
assinado para o fiscal da obra, sendo que as medi¢6es s0 serdo realizadas com a apresentacdo impressa do
diario.

2.17. A empresa contratada devera manter na obra duas copias atualizadas de todos os projetos, espe-
cificacdes e planilha de quantitativos, sendo que uma delas devera estar permanentemente no escritorio da
obra e ser4 utilizada apenas pelo Responsavel técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscalizagao.

2.18. Nenhum trabalho adicional ou modificagdo de projeto seréd efetivado pela Contratada sem a prévia
e expressa autorizacdo por escrito da fiscalizagdo da UFSM, respeitadas todas as disposi¢des e condicdes
estabelecidas no contrato.

2.19. Todo e qualquer dano aos prédios e patriménio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude dos
servigos executados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua
recuperacao e/ou reposicao.

2.20. O prazo maximo de execucao dos servicos é de 60 (sessenta) dias corridos.

2.21. O or¢camento analitico deverd ser discriminado e devera conter: Descrigdo dos itens, quantidade,
unidade, preco unitario (material, m&o-de-obra, servi¢o), total do servi¢co, subtotal para cada item da planilha
e valor total global da proposta. Os prec¢os serdo apresentados em duas casas decimais.

2.22. Os servicos deverdo ser orcados considerando os quantitativos informados na planilha orgamen-
taria fornecida pela UFSM.

2.23. O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta
e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influéncia. Sempre que o coeficiente de influéncia
superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituicdo, o excedente sera pago somente na
Ultima parcela e ainda, se houver acréscimos de servicos (aditivos) do item em questdo o mesmo sera feito
utilizando os valores previstos na planilha da instituicao.
- Ex.: ci (institui¢c@o)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%) - ci (instituicdo) + 15%= 0,20x1,15= 0,23
(23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item
somente serd faturado na dltima parcela.

2.24. O pagamento serd MENSAL (exceto pagamento ordinério), conforme cronograma fisico-finan-
ceiro a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medi¢céo devera seguir o padrao apresen-
tado no ANEXO 1. A medigdo dos servigos devera ser executada no canteiro de obras, com a presenga do
Eng. Fiscal e do Eng. Responsavel pela obra.

2.25. A empresa contratada ndo podera emitir o Gltimo boletim de medi¢&o e fatura da obra, enquanto
todos os servicos da planilha orcamentaria e especificacées técnicas ndo estiverem plenamente concluidos
e entregues em perfeitas condicfes de execucéo, uso e funcionamento.
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2.26. VISITA TECNICA: As empresas deverdo participar de uma reunido com seu representante, En-
genheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de duvida relativa aos projetos, as espe-
cificacBes técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade sera realizada a visita ao local da obra,
que sera em horério de expediente da Instituicdo. Os interessados deverdo receber desta pro-reitoria, na
ocasido da visita, uma declaracdo de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja obrigatoriamente
visada por um servidor devidamente identificado desta Coordenadoria. A declaragao devera ser apresentada
em duas vias sendo uma via sera arquivada na secretaria da Pro Reitoria de Infraestrutura e a outra devera
ficar com a empresa interessada para complementacdo da proposta financeira. Caso a empresa opte por
nado participar dareunido, podera ser feita, em substituicdo, uma Declaragdo da empresa, onde declare que
conhece o local e condicdes de projeto, as especificacdes técnicas e aos quantitativos da planilha orcamen-
taria, bem como as reais condicfes do local, a qual devera ser apresentada para a habilitacdo.

2.27. A madeira a ser utilizada na obra deve possuir certificacdo florestal, devendo ser apresen-
tado junto com a medicédo a Fiscalizacdo, Nota Fiscal e Certificado referente.

3. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS
3.1. Servicos Preliminares e Técnicos

Orcamento, cronograma e visita Técnica
A empresa devera fazer a visita técnica e executar seu orgamento de acordo com 0s custos
de sua empresa e em seguida elaborar seu cronograma fisico financeiro, baseado no prazo definido e con-
tratado pela UFSM e que devera ser rigorosamente obedecido na execug¢éo da obra.

Administracdo Local

A Administracao local da obra refere-se as despesas de manutenc¢do das equipes técnica e ad-
ministrativa e da infraestrutura necessarias para a execugao da obra, como engenheiro, encarregado, equipe
de medicina e seguranca no trabalho etc, bem como 0s equipamentos de protecéo individual e coletiva de
toda a obra, ferramentas manuais, alimentacéo e o transporte de todos os funcionérios e controle de qualidade
dos materiais e da obra. A empresa devera obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico através
do seu engenheiro responséavel pela obra durante todo o prazo da mesma. Quanto ao encarregado geral, este
devera permanecer durante toda jornada de trabalho, sem afastamento do local de trabalho.

Cépias e Despesas leqais:
A empresa devera providenciar todas as copias de projetos, ART, diarios de obra necessarios
para o bom andamento da obra.

Placa de Obra:
A empresa contratada devera fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe do ANEXO 2.
A placa devera ser construida com chapas metdlicas galvanizadas n° 24 e estrutura metalica composta por
tubos de metalon 20x50mm parede 1.5 mm. Receberdo uma deméao de fundo anticorrosivo e no minimo trés
demdaos de tinta esmalte sintético da Suvinil ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesivos
deverdo ser de alta resisténcia. O tamanho da placa sera 180x120cm. A placa sera colocada em local visivel
e sustentada por estrutura de madeira.

Limpeza permanente da Obra:
A obra devera permanecer diariamente limpa e livre de entulhos, os quais deverdo ser conduzi-
dos obrigatoriamente a cacambas metélicas de recolhimento de residuos conforme item antecedente 2.12.

Transporte interno e externo:

Todo o transporte (vertical e horizontal) de material e/ou pessoal que se fizer necessario para a
execucao da obra, ficard a cargo da empreiteira, devendo esta observar todos os cuidados na seguranca de
pessoal e material. No caso de isolamento total ou parcial de ruas a empresa devera providenciar seus pro-
prios cavaletes de isolamento, devendo ser pintados e sinalizados de forma a garantir seguranca para a obra
e veiculos.

3.2. Movimento de Terra/ Demoli¢cdes:

Antes de iniciar o servi¢o, a empresa deve procurar informacgdes junto a Coordenadoria de Ma-
nutencao sobre quaisquer tubulagfes elétricas, hidraulicas, telefénicas ou légicas, obras de arte ou outros
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impedimentos existentes no local, tomando o cuidado de mante-los integros. Qualquer dano ou prejuizo a
estas instalagdes existentes, deverdo ser ressarcidos pela contratada.

Demolicdo de alvenaria:

As alvenarias indicadas em planta deverédo ser demolidas sendo que a empresa devera observar
as tubulagdes existentes de agua, esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer seguranca
ao trabalhador. Deverédo ser tomadas medidas de contencéo de pé e ruido. O local devera ser adequadamente
sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes. A empresa devera apresentar a Nota Fiscal a Fiscalizacdo

Demolicdo de azulejos inclusive emboco se necessario:

Os revestimentos serdo demolidos, sendo que a empresa devera observar as tubulacées exis-
tentes de agua, esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer seguranca ao trabalhador. De-
verdo ser tomadas medidas de contencdo de p6 e ruido. O local devera ser adequadamente sinalizado e
seguro aos operarios e transeuntes.

Demolicdo de piso cerdmico, inclusive contra piso argamassado se necessario:

O piso sera demolido, sendo que a empresa devera observar as tubulacdes existentes de agua,
esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer seguranca ao trabalhador. Deveréo ser tomadas
medidas de contenc¢éo de p6 e ruido. O local devera ser adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e
transeuntes.

Demolicdo de forro Pacote, de Gesso ou PVC:

Os forros deverédo ser retirados sendo que a empresa devera desligar as redes elétricas com
objetivo de fornecer seguranca ao trabalhador. Deveréo ser tomadas medidas de contencéo de p6 e ruido. O
local devera ser adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes. As luminérias retiradas
deverdo ser devidamente acondicionadas e entregues a fiscalizacdo. Em caso de retirada de forro de PVC,
este devera ser retirado com méximo de cuidado para reaproveitamento futuro, sendo que, sendo que devera
ser transportado e entregue pela empresa no setor de manutengédo da UFSM, caso ndo seja reutilizado na
obra.

Remocé&o de esquadrias:

As esquadrias deverao ser removidas com todo o cuidado, sendo que deverado ser preservados
os vidros (se for o caso). Deverdo ser tomadas medidas de contencédo de po e ruido. O local devera ser
adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes. As esquadrias deverdo ser adequadamente
transportadas e entregues no setor de manutencdo da UFSM.

Remocéo de louca sanitaria:
As loucas deverdo ser removidas com todo o cuidado e, caso de ndo seja reutilizada na obra,
deverdo ser devidamente transportadas e entregues no setor de manutencao da UFSM.

Transporte e remocéo de entulho para aterro licenciado:

Todo o residuo gerado nos servigos deverd ser transportado até o contéiner metalico para pos-
teriormente a empresa envia-lo para aterro de residuos licenciado pelos 6rgdos ambientais. O local do con-
téiner devera ser indicado pela fiscalizagdo de maneira que ndo atrapalhe o transito de pessoas e veiculos.
Caso necessario deverd ser utilizado fitas de isolamento e sinalizagio para a segurancga de pedestres e vei-
culos. N&o sera permitido o depésito e/ou acumulo de entulho no chdo. A empresa devera apresentar a Nota
Fiscal a Fiscalizacao

3.5 Alvenaria / vedacéo:

Alvenaria de blocos vazados (largura nominal= 15 cm, 20 cm):

Serdo construidas paredes com blocos cerdmicos vazados de primeira qualidade, com dimen-
sbes que permitam que a parede atinja as dimensdes nominais minimas , considerando uma espessura de
revestimento de no maximo 2,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos sera com arga-
massa de cimento e areia média, traco 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas
uniformes de no méaximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverdo ser devidamente amarradas & estrutura através
de ferros-cabelo ¢4,2mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no minimo 50
cm embutidos na alvenaria, colocados obrigatoriamente na hora da concretagem ou colados posteriormente
com ep6xi embutido no minimo 10 cm no concreto. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta
devera ser de cimento e areia média no traco 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. Antes da execugao
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das alvenarias (no minimo 3 dias antes) a estrutura devera ser chapiscada. O encunhamento da alvenaria
devera ser feito respeitando o prazo minimo de 7 dias e também somente podera ser executado apds a
alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada. A empresa devera apresentar uma amos-
tra do bloco cer@mico para aprovacao da fiscalizagéo.

No térreo, a argamassa para assentamento das trés primeiras fiadas de alvenaria devera receber
aditivo impermeabilizante sika 1 ou equivalente técnico, aplicado em acordo as determinacdes do fabricante.

Alvenaria de tijolos macicos (largura nominal= 15 cm, 25 cm):

Serédo construidas paredes de tijolos macicos de primeira qualidade, com dimensées que permi-
tam que a parede atinja as dimensfes nominais minimas, considerando uma espessura de revestimento de
no maximo 2,5 cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos serd com argamassa de cimento e
areia média, trago 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no ma-
ximo 1,5 cm. Todas as alvenarias deverdo ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo
¢04,2mm colocados a cada 5 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no minimo 50 cm embutidos
na alvenaria ou colados posteriormente com ep6xi embutido no minimo 10 cm no concreto. Quando o ferro
ficar em contato com a argamassa, esta devera ser de cimento e areia média no trago 1:3 em volume, sem
qualquer tipo de aditivo. Antes da execucado das alvenarias (no minimo 3 dias antes) a estrutura devera ser
chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, trago 1:3 em volume. O encunhamento da alvenaria
devera ser feito respeitando o prazo minimo de 7 dias e também somente podera ser executado apés a
alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada. A empresa devera apresentar uma amos-
tra do tijolo para aprovacgéo da fiscalizacao.

No térreo, a argamassa para assentamento das trés primeiras fiadas de alvenaria devera receber
aditivo impermeabilizante sika 1 ou equivalente técnico.

Vergas em concreto pré moldado:

Sobre os véos de portas devera ser assentado uma verga de concreto pré moldado com sec¢éo
igual ao bloco ceradmico utilizado na parede em execuc¢do. Esta verga devera ser executada com concreto
com resisténcia minima 15 Mpa e devera conter em sua armadura 4 ferros 5.0 mm (2 positivos e 2 negativos)
com estribos de 4.2 mm colocados cada 25 cm. O recobrimento minimo da armadura sera de 2 cm. As vergas
serdo apoiadas nas alvenarias e deverdo ultrapassar 30 cm de cada lado do véo para perfeito apoio e trans-
feréncia de cargas, ou seja, 0 comprimento da verga sera o vao da porta mais 60 cm, ou seja, 30 cm de apoio
em cada lado da parede.

3.6 Esquadrias:

Porta interna semi oca:

As portas internas de madeira serdo constituidas por marcos de madeira de Angelim ou equiva-
lente com 35 mm de espessura, guarni¢cdes de Cedrinho ou equivalente com 1,0 cm de espessura € ho mi-
nimo 5,5 cm de largura. Os marcos seréo fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei imperme-
abilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco) ou com espuma expansiva. A folha das portas serd semi-oca de
compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e reforco interno de 10 cm em todo o seu perime-
tro, com madeira de lei, com 35 mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensdes indicadas em pro-
jeto. A empresa contratada devera obrigatoriamente, submeter a Fiscaliza¢cdo, uma amostra das portas para
avaliacdo e posterior liberacdo. Os marcos, guarnicbes e folhas devem receber tratamento anticupinicida
constituido por 2 deméaos de jimo cupim (incolor) ou equivalente. As portas de madeira terdo fechaduras (ref.
357, série classica da Papaiz) de cilindro de embutir de latdo com pegas mdéveis do miolo (ref. C200/55 da
Papaiz), macaneta do tipo cabo de guarda-chuva (ref. MZ340 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82
da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. Deverao ser utilizados no minimo 3 dobra-
dicas cromadas de 3” x 3 1/2"por folha.

Placa de sinalizacéo de portas internas:
As portas internas deverao receber uma placa de acrilico com adesivos sinalizadores, contendo
informacgBes sobre a sala, conforme orientacao da fiscalizac@o. As placas serdo fixadas com fita dupla face
conforme orientacao da fiscalizacéo. A dimenséo minima das placas sera de 25 x 8 cm.

Placa de Numeracéo de portas internas:
As portas internas deverdo receber uma placa de acrilico com adesivos sinalizadores, contendo
0 numero da sala, conforme orientacéo da fiscalizagdo. As placas seréo fixadas com fita dupla face conforme
orientacao da fiscalizagdo. A dimensao das placas serd de 12 x 12 cm.
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OBS:
1) A EMPRESA DEVERA COMUNICAR A FISCALIZACAO SOBRE O INICO DA PRODUGCAO

DAS ESQUADRIAS DOS ITENS ACIMA, INFORMANDO TODOS OS DETALHES EXECUTIVOS E TIPOS
DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS, BEM COMO UMA AMOSTRA FIEL DAS ESQUADRIAS A SEREM
EXECUTADAS PARA APROVAGAO DA FISCALIZAGAO.

2) DEVERA SER ENTREGUE AO FINAL DA OBRA DUAS CHAVES POR PORTA DEVIDA-

MENTE IDENTIFICADAS COM UMA PLAQUETA DE PVC CONTENDO A IDENTIFICAGAO DA SALA

3.

Instalagdes Elétricas:

3.7. As instalagOes elétricas deverdo ser executadas conforme as normas brasileiras e/ou inter-
nacionais.

3.8. Os materiais a serem utilizados deverao possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

3.9. Os materiais ou equipamentos elétricos deverdo ser de fabricacdo nacional. Quando nao
existir material ou equipamento nacional que atenda as especificacdes abaixo, os mesmos

poderdo ser importados.

InstalagBes Elétricas de Baixa Tensao:

4.7. As instalacGes elétricas deverdo ser aparentes sobre paredes e sobre o forro modular. Nas
paredes deverdo ser utilizados eletrodutos metalicos galvanizados. No teto deverdo ser uti-
lizadas eletrocalhas galvanizadas lisas com tampa de dimensdes minimas 50x50mm, con-
forme projeto.

4.8. Todos os centros de distribuicdo (carcacas metdlicas) deverdo ser aterrados.

4.9. Deverao ser instalados os dois alimentadores dos CDs derivando do alimentador geral exis-
tente. O alimentador deverd ser em cabos monopolares de cobre flexivel 750V 70°C, com
baixa emissdao de fumaca e gases téxicos. Devera estar protegido por eletroduto de PVC de
bitola indicada em planta. O cabo de aterramento deverd ser conectado ao cabo de aterra-
mento geral, como indicado em planta.

4.10. Deverao ser instalados os centros de distribuicao metalicos, de sobrepor, com trata-
mento anticorrosivo, porta, protecao sobre o barramento, para mdédulos DIN + geral, com
barramento trifasico para 100A, barra de terra e de neutro, elementos de protecdo de PVC
para os modulos vazios, referéncia CEMAR QDSTG-DIN.

4.11. Os disjuntores monopolares de protecao dos circuitos terminais dos CDs deverdo ser
do tipo europeu, instalacdo sobre trilho; deverdo suportar uma corrente de curto-circuito
de no minimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuacdo deve ser do tipo C — limiar de atu-

acdo magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre
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si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorréncia de falta (sobrecarga ou
curto-circuito). Os tripolares deverdo ser da curva C de 5kA, referéncia Siemens.

4.12. Deverao ser instalados interruptores de fuga tetrapolares, como indicado em dia-
grama unifilar, do tipo AC, europeu, instalagao sobre trilho, corrente diferencial de 30mA.

4.13. No teto deverdo ser instaladas eletrocalhas lisas tipo U de aco galvanizado de dimen-
sdes 50x50mm chapa n? 18 com todas as conexdes, derivagdes, suportes e adaptadores
conforme projeto, com tampa. Os eletrodutos deverao ser galvanizados, de bitola minima
% pol.

4.14. As caixas de saida deverdo ser do tipo condulete de aluminio com espelho em alumi-
nio com rosca % pol.

4.15. Para instalagdo elétrica interna deverao ser utilizados cabos de cobre flexivel classe
de encordoamento 5, secdo indicada em diagrama unifilar, 750V, 70°C, baixa emissao de

fumaca e gases toxicos.

4.16. As tomadas de uso geral deverdo ser todas do tipo dois pdlos mais terra padrao bra-
sileiro 20A.
4.17. Os interruptores e tomadas deverdo ser da linha Silentoque da Pial ou equivalente.

Todas as tomadas deverdo ser aterradas.

4.18. Deverdo ser instaladas lumindrias de embutir em forro modular para lampadas de
LED de 4x9W (62,5cm x 62,5cm), com corpo em chapa de acgo tratada e pintada, com refletor
parabdlico e aletas parabdlicas em aluminio anodizado brilhante de alta refletancia e alta
pureza 99,85%. soquete tipo push-in g-13 de engate rdpido, rotor de seguranca em policar-
bonato e contatos em bronze fosforoso. com 04 [ampadas tuboled 9W, G13, T8, 220V, re-

feréncia Intral RE-800 ou similar.

3.10 Instalagdes Hidraulicas e Sanitarias:

Condic6es gerais para Instalacéo Hidrossanitéria
O projeto de instalagdes hidrossanitarias prediais segue as recomendac8es das Normas Técni-

cas da ABNT.

Condic6es de instalacdes das redes de agua fria e esgoto:
Esta prevista a remocao de toda a tubulacéo existente do sistema de esgoto cloacal e substitui-

¢éo por tubulacéo para esgoto cloacal de PVC.

Todas as tubulagbes aparentes deverdo ser fixadas com bracadeiras (aco galvanizado) pro-

prias para permitir a mobilidade da instalacdo em relacéo a edificacao.

Todas as trocas de direcdo de todas as tubula¢gBes do sistema deverao ser feitas por conexdes

adequadas e no caso dos diversos esgotos, ainda pode ser através das caixas de inspe¢cao com concordancia
de entrada e saida no fundo da caixa de concreto. Em qualquer caso é PROIBIDA a utiliza¢éo de fogo para
aquecer tubos a fim de curva-los ou de fazer bolsas e/ou equivalentes.
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Todas as tubulacdes de agua fria ou esgoto sanitario que passar pelas juntas de dilatagédo da
edificacdo, devera ter tratamento especial para cada caso a fim de evitar a ruptura em condutos sob presséo
ou a separagdo das partes em condutos considerados de superficie livre. Para condutos sob presséo
recomendam-se as juntas de dilatagdo ou na falta desta poderao ser construidas “LIRAS’ em sua substituigao.

Obs.:

- Os tubos e conexdes de PVC de agua fria e esgoto sanitario, bem como os materiais (solucéo
limpadora, adesivo, anel de vedacao etc.) utilizados para unir as pecas, deverdo ser de uma Unica marca
(fabricante);

Tubos e conexdes de esgoto:

Os tubos e conexfes de esgoto serdo de PVC rigido, tipo esgoto, série normal, com junta
elastica. Todas as conexfes de espera para aparelhos hidraulicos deverdo ser do mesmo material e possuir
anel de borracha. Todas as conexdes deverdo ser de primeira qualidade, da mesma marca da tubulacao,
podendo ser adotada a marca Tigre ou equivalente técnico. A seguir, os diametros que comp8em a rede de
esgoto:

Tubos e conexdes de esgoto em PVC diametro 40 mm

Tubos e conexdes de esgoto em PVC didmetro 50 mm

Tubos e conexdes de esgoto em PVC, soldavel, didmetro 75 mm

Tubos e conexdes de esgoto em PVC didmetro 100 mm

3.10.1 Aparelhos Hidrossanitarios — Loucgas e Metais

Bancadas de granito:

Os tampos serdo formados por um tampo de granito Amarelo Ornamental de acordo com as di-
mensdes de projeto e espessura. Os tampos existentes deverdo ser abertos para a inclusdo de cuba de aco
inox de sobrepor conforme especificada em projeto. Os tampos de granito danificados dever&o ser conser-

tados. As valvulas das cubas dever&o ser de latdo cromado de primeira qualidade.

Cuba de aco inox:
As cubas serdo em inox AlSI 304, espessura da chapa de 0,8mm, conforme dimensdes e espe-
cificacdes do projeto, com véalvula de inox, marca Tramontina ou equivalente.

Torneira convencional de parede:
As torneiras metdlicas convencionais de parede, com adaptador de bico na saida para limpeza,
1/2", serdo da marca DOCOL ou equivalente.
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3.12 Revestimentos:

Chapisco:
Sera executado no traco 1:3 (cimento e areia grossa, em volume). Em contato com as estruturas
de concreto (pilares, vigas e lajes) é obrigatério o uso de aditivo fixador, bianco ou equivalente técnico. Em
alvenaria ndo sera necessario a aplicacao de aditivo fixador.

Emboco (massa grossa):
Ap6s a cura do chapisco (minimo 2 dias), sera executado o emboco no traco 1:2:8 (cimento, cal
e areia média, em volume) em paredes internas e 1:2:6 (cimento, cal e areia média, em volume) em paredes
externas e tetos.

Reboco (massa fina):
Ap6s a cura do embocgo (minimo 7 dias), sera executado o reboco (massa fina) com argamassa
industrializada.

3.13 Divisorias e Forros

Forro de PVC MODULADO:
Nas areas solicitadas em projeto serdo executados forro de PVC MODULADO, com modulacdo
do forro de 625mm x 1250mm com dimensdes da placa 618mm x 1243mm, espessura 10 mm, Tipo de Borda
Reta, Perfil tipo “T”, invertido com 24 mm de base na cor branca.

Parede de gesso acartonado resistente a umidade:

As divisérias de gesso acartonado serao compostas por montantes “U” com 70 mm de largura,
colocados a cada 40 cm (e demais partes necessérias para uma boa fixacdo e resisténcia) e uma chapa de
cada lado com 12,5 mm de espessura cada, totalizando 95 mm de largura total da diviséria. A superficie
deverd ser lisa e sem ondulacdes. No interior das divisérias devera ser colocado manta de |& mineral com 50
mm de espessura. O gesso acartonado serd resistente a umidade. As emendas das chapas deverdo ser
adequadamente unidas através de fita e massa especial.

3.14 Pisos e Pavimentacdes

Piso Porcelanato cerédmico:

O piso porcelanato ceramico devera ser polido, retificado com coeficiente de atrito de 0,4 e indi-
cacdo de local de uso LD- alto trafego, de primeira qualidade, classificacdo quanto a resisténcia a abraséo
PEI 5 (grupo 5), resisténcia a manchas 4 (boa facilidade de remocdo de manchas e baixa absorgéo de agua),
marca Eliane ou equivalente técnico, na dimensao 60X60cm e cor a ser definidas pela Fiscaliza¢do. Colado
com argamassa industrializada flexivel tipo AC |, sobre camada de regularizacdo de cimento e areia média,
traco 1:3 em volume com no minimo 4 cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 21 dias. A
largura das juntas deverd ser de acordo com as recomendacdes do fabricante do piso utilizado. O rejunte
devera ser de primeira qualidade, flexivel com cor definida pela Fiscalizagdo. A empresa contratada devera
fornecer a UFSM, no final da Obra, 2m2 de piso ceramico, para futuros reparos. A escolha do piso, pela
Fiscalizagdo, devera ser feita entre 3 tipos no minimo, a serem apresentados pela empresa contratada.

3.16 Vidros:

O vidro devera ser incolor 6 mm colocado nas aberturas existente em local indicado pela Fisca-
lizacao.
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3.17 Pintura:
3.17.1 PINTURA INTERNA

Selador:
Internamente as superficies deverdo ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, e em
seguida aplicado 1 (uma) deméao de selador acrilico da Suvinil ou equivalente (primeira linha).
As lajes compostas por tavelas de EPS deverao receber selador ACRILICO SUVIFLEX da Suvinil
ou equivalente técnico.

Pintura em estruturas internas e externas com tinta acrilica:

Paredes e estruturas internas deverao ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, con-
forme a necessidade. Apés a preparacdo adequada as superficies deverdo receber uma deméo de selador
acrilico premium(interna) ou fundo preparado (externa), marca Suvinil ou equivalente técnico e no minimo
duas demados de tinta Acrilica semi brilho Suvinil ou equivalente (linha premium).

Massa Acrilica:
Nos locais indicados em projetos devera ser aplicado massa acrilica no minimo 2 deméaos sobre
selador. A massa acrilica devera ser perfeitamente lixada para receber a pintura de acabamento. A massa
acrilica sera Suvinil ou equivalente técnico.

Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de ferro:
Esquadrias de ferro deverdo ser lixadas e limpas perfeitamente e receberéo da fabrica uma de-
ma&o de fundo anticorrosivo. Apds a preparacao deverdo receber no minimo duas deméaos de tinta Esmalte
Sintético alto brilho, da Suvinil ou equivalente (linha premium).

Massa 6leo (ponsar):
As esquadrias de madeira deverdo receber no minimo duas deméos de massa 6leo (ponsar)
sobre fundo preparador de madeira. A massa deverd ser perfeitamente lixada obtendo uma superficie perfei-
tamente lisa e sem ondula¢des para receber a pintura. A massa sera da Suvinil ou equivalente técnico.

Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de madeira:

As esquadrias de madeira deverdo ser lixadas e limpas perfeitamente e receberéo fundo prepa-
rador. Apés a preparacdo deverdo receber no minimo duas deméos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da
Suvinil ou equivalente (linha premium). As portas devem ser pintadas em todos os lados da folha (6 lados),
inclusive massa de ponsar. As dobradicas ndo deverdo ser pintadas.

Pintura epoxi:
ApOs a aplicacao da massa acrilica devera ser aplicado no minimo 2 demaos de pintura epoxi,
da Suvinil ou equivalente. Sua aplicagdo devera obedecer as recomendacdes do fabricante.

Aplicacéo de fungicida sobre madeira:
Nas portas, marcos e janelas de madeira devera ser aplicado 2 deméaos de anticupim gimo ou
equivalente técnico para em seguida iniciar os trabalhos de acabamento (fundo/massa/pintura).

3.16.3 RECOMENDA(;C)ES GERAIS SOBRE PINTURA INTERNA

Todas as pinturas deverdo obedecer as recomendagfes do Fabricante, desde a preparacdo da
superficie até a aplicacdo da tinta de acabamento. Serdo aplicadas tantas deméaos quantas forem necessérias
de tinta de acabamento até que se obtenha uma superficie com acabamento uniforme.

Nas superficies a serem pintadas, antes da aplicacdo de fundo preparador e antes da aplicacao
da tinta, devera haver obrigatoriamente avaliagdo por parte da empresa contratada e apds isso feito, a em-
presa contratada devera solicitar a vistoria da Fiscalizacéo, para avaliagao e liberacao.

As superficies a serem pintadas deverdo receber vistoria por parte da Fiscalizacéo, antes da
aplicacdo de selador e antes da aplicacdo da tinta, para posterior aprovacao e liberacao.

As cores serdo definidas pela Fiscalizacéo.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverao ser de uma Unica
marca, sendo que os servicos deverdo ser executados de acordo com as recomendac8es do fabricante, para
gue no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com
prazo néo inferior a 10 anos.
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3.18 Servicos Complementares:

Limpeza final da obra:

A obra devera ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condi¢des de habitagéo e uso
pela UFSM. Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna e externa), loucas sanitarias e instalacdes
elétricas (luminarias, eletrodutos, eletrocalhas) deverdo estar perfeitamente limpos e isentos de manchas.
Esta limpeza FINA devera ser executada com produtos adequados para limpeza e por equipe especializada
neste servico. O entorno do prédio devera ser entregue limpo e isento de entulhos.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificacdo devera ser
submetido a analise prévia da Fiscalizagao. Para que este produto seja considerado “equivalente”, devera ter
o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver
divergéncias entre a Fiscalizagcdo e a empresa contratada, esta devera comprovar a equivaléncia técnica do
produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituicdes credenciadas pelo INMETRO, sendo que as
despesas serdo de sua responsabilidade.
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ANEXO 1 - MODELO BOLETIM DE MEDICAO

Boletim de Medicdo 05

Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo. 01/04/17 a 30/04/17
DESCRIGAO Valor or- Acumulado Anterior Medic&o Atual Acumulado Total
¢ado (R$) | Periodo: 01/03 a 30/03/10 Periodo: 01/04 a 30/04/10 Periodo: 01/12/09 a 30/04/10
Medicao Total do Medicao Total do Medigdo | Total do ltem
Acumulada | item (R$) | Atual (%) ltem (R$) | Acumulada (R9)
anterior (%) total (%)
1 SERVIGOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orgamento, cronograma e visita técnica 90,00 100% 90,00 100% 90,00
1.2 | Projeto de fundagdes 140,00 75% 105,00 25% 35,00 100% 140,00
1.3 | Projeto estrutural 1.510,00 80% 1.208,00 10% 151,00 90% 1.359,00
TOTAL DO ITEM 1.740,00 80,6% 1.403,00 10,7% 186,00 91,3% 1.589,00
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIGOES
2.1 | Limpeza do terreno 645,00 5% 32,25 95% 612,75 100% 645,00
2.2 | Aterro compactado 546,75 5% 27,34 95% 519,41 100% 546,75
2.3 | Escavagao Manual solo 231,56 63% 145,88 63% 145,88
TOTAL DO ITEM 1.423,31 4,2% 59,59 89,8% 1.278,05 94,0% 1.337,63
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAGOES
3.1 | Estaca escavada, diam=300mm 2.673,84 5% 133,69 80% 2.139,07 85% 2.272,76
3.2 | Vigas de fundagéo 5.647,75 25% 1.411,94 45% 2.541,49 70% 3.953,43
TOTAL DO ITEM 8.321,59 18,6% 1.545,63 56,2% 4.680,56 74,8% 6.226,19
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Vigas de conc.armado 7.239,60 2% 144,79 19% 1.375,52 21% 1.520,32
4.2 | Prelaje comum 12.448,00 5% 622,40 5% 622,40
TOTAL DO ITEM 19.687,60 3,9% 767,19 7,0% 1.375,52 10,9% 2.142,72
5 | ALVENARIA / VEDAGAO
5.1 | Alvenaria de bloco 18.852,33 5% 942,62 5% 942,62 10% 1.885,23
5.2 | Contra verga sob janelas 550,20 2% 11,00 2% 11,00
5.3 | Vergas sobre portas 465,76 5% 23,29 1% 4,66 6% 27,95
TOTAL DO ITEM 19.868,29 0,6% 119,18 4,8% 958,28 54% 1.077,45
TOTAL GERAL 51.040,79 7,6% 3.894,58 16,6% 8.478,41 24,2% 12.372,99

Valor por extenso desta medigao: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos

Data: 06/05/10

Assinatura Eng da Empresa Assinatura Eng Fiscal
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ANEXO 2 - MODELO DE PLACA DE OBRA
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