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Obra
REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO 13 - A - CIÊNCIA VIVA UFSM

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS/TÉCNICOS 22.072,72 18,24 %

 1.1  UFSM 001 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,16 350,58 59,29 378,93 438,22 128,06 818,49 946,55 0,78 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88 52,25 61,89 3,42 65,31 5.446,32 300,96 5.747,28 4,75 %

 1.3  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 22 103,78 127,05 2,67 129,72 2.795,10 58,74 2.853,84 2,36 %

 1.4  EVF 1.045 Próprio Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) referente ao canteiro de obras 
contemplando todos os documentos e exigências previstos no item 18.4.3 da NR-
18 e demais normas técnicas pertinentes.

UN 1 2.460,48 3.035,56 40,04 3.075,60 3.035,56 40,04 3.075,60 2,54 %

 1.5  100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 1 6.207,95 7.237,03 522,90 7.759,93 7.237,03 522,90 7.759,93 6,41 %

 1.6  85423 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM m² 28,08 9,60 4,57 7,43 12,00 128,32 208,64 336,96 0,28 %

 1.7  00010777 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1 1.082,05 0,00 1.352,56 1.352,56 0,00 1.352,56 1.352,56 1,12 %

 2 DEMOLIÇÕES 2.697,97 2,23 %

 2.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 420,76 3,27 2,96 1,12 4,08 1.245,44 471,26 1.716,70 1,42 %

 2.2  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 291,18 2,70 2,45 0,92 3,37 713,39 267,88 981,27 0,81 %

 3 COBERTURA 86.928,00 71,83 %

 3.1  SSE 015 Próprio TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, REVESTIMENTO 
EM EPS E = 30 MM, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

m² 420,76 153,86 2,40 189,92 192,32 1.009,82 79.910,74 80.920,56 66,86 %

 3.2  9077 ORSE Cumeeira termoacústica m 31,4 153,06 9,54 181,78 191,32 299,55 5.707,89 6.007,44 4,96 %

 4 SEGURANÇA DO TRABALHO 7.718,84 6,38 %

 4.1  EVF 1.065 Próprio Sistema de Proteção Contra Quedas - linha de vida provisória para construção 
civil completa,  incluso instalação e acessórios de fixação, procedimento 
operacional de montagem e definição dos pontos de fixação por um profissional 
legalmente habilitado (com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART).

Un 1 634,44 23,75 769,30 793,05 23,75 769,30 793,05 0,66 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2024 - Rio Grande 
do Sul
ORSE - 02/2024 - Sergipe
CPOS/CDHU - 03/2024 - São 
Paulo

25,0% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 4.2  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M 9 186,40 169,15 63,85 233,00 1.522,35 574,65 2.097,00 1,73 %

 4.3  00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* 
M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS 
E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXM
ES

9 25,00 0,00 31,25 31,25 0,00 281,25 281,25 0,23 %

 4.4  02.06.030 CPOS/CDH
U

Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, 
capacidade de carga de 227 kg, elétrica

UNM
ES

0,25 14.552,14 3.777,30 14.412,87 18.190,17 944,32 3.603,22 4.547,54 3,76 %

 5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.609,80 1,33 %

 5.1  2.066 Próprio SBC (023716) REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO 
LICENCIADO

M³ 7,52 171,26 0,00 214,07 214,07 0,00 1.609,80 1.609,80 1,33 %

Totais -> 24.529,01 96.498,32 121.027,33

COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM DESCRIÇÃO SIGLA TAXA %

1 Administração Central AC 4,68

2 Seguros                S 0,40

3 Riscos e imprevistos R 1,27

4 Garantias    G 0,40

5 Despesas Financeiras       DF 1,23

6 Lucro bruto L 7,40

7 COFINS 3,00

8 PIS 0,65

9 ISS 3,50

TOTAL 25,00

Total Geral 121.027,33

_______________________________________________________________
Django Szlachta

Engenheiro Civil - CREA-RS 218.222

I

BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%

Total sem BDI 96.827,66
Total do BDI 24.199,67
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