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Ministério da Educação 
Universidade Federal de Santa Maria 
Pró Reitoria de Infraestrutura 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

OBRA: Reforma da Cobertura do Prédio 13-A  – Ciência Viva UFSM. 

Local da Obra: Campus Universitário Camobi – Santa Maria - RS. 
  
 OBJETIVOS 
 

1.1.  A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de troca da cobertura do Prédio 13-A 
– Ciência Viva (UFSM), com área total de cobertura 420,76 m², situado no Campus – Camobi – Santa Maria 
– RS. 
 
 GENERALIDADES 

2.1. Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica: 
Estas especificações técnicas; 
Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro; 
Projetos; 
Legislação de Prevenção e Proteção Contra Incêndio do Estado do Rio Grande do Sul; 
Requisitos de Atendimentos às Normas de Saúde e Segurança do Trabalho – UFSM 
2024; 
Normas da ABNT 

2.2. Durante a execução dos serviços, a empresa contratada deverá tomar todas as precauções quanto 
aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas 
junto à obra e atender integralmente à legislação de saúde e segurança do trabalho, conforme descrito no 
documento “Requisitos de Atendimento às Normas de Saúde e Segurança do Trabalho”. Além disso, deverá 
comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das 
atividades; providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao 
andamento da obra. Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos 
serviços deverão ser fornecidos pela empresa contratada. 

2.3. Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços 
deverão ser fornecidos pela empresa contratada. 

2.4. A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do início dos serviços, a ART 
(Anotação de Responsabilidade Técnica) com a descrição do objeto contratado (execução e/ou projeto), 
sendo pré-requisito para liberação da primeira fatura. 

2.5. Conforme o § 4º do Art. 140 da Lei 14.133, salvo disposições em contrário constantes do edital ou 
de ato normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do 
contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do contratado. 

2.6. A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra 
um Encarregado geral de obras e um Técnico de Segurança do Trabalho, conforme período constante 
na planilha orçamentária. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou 
Arquiteto, com vínculo à contratada, residente no município que são executados os serviços. 

2.7. A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia 
Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de 
todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o 
PCMAT, quando a legislação assim exigir. Ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18. 

2.8. A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de 
segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18. 
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2.9. A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, 
deverá manter a disposição na obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes. 

2.10. A empresa contratada deverá manter no escritório da obra a relação com o nome e função de todos 
os seus funcionários. 

2.11. A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras, fazendo a remoção periódica do 
lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da 
obra, a mesma deverá estar perfeitamente limpa, assim como a região do canteiro da obra. Todo resíduo 
gerado pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por órgãos ambientais 
e deverá ser transportado por empresa credenciada por órgãos ambientais, conforme legislação vigente, 
sendo que a Nota Fiscal referente ao serviço deverá ser apresentada para a Administração. 

2.12. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal que se fizer necessário para a 
execução da obra ficará a cargo da empresa contratada.  

2.13. A UFSM deverá fornecer a água, energia elétrica, sendo que as extensões até o ponto de uso serão 
de responsabilidade da empresa contratada. Tanto no caso da água como no de energia, deverão ser 
instalados medidores padrões em consonância com as normas vigentes das respectivas 
concessionárias. 

2.14. São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a 
fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa 
contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender 
prontamente às solicitações da Administração. 

2.15.  A empresa contratada deverá manter atualizado o diário de obras que será preenchido diariamente 
pelo responsável técnico da empresa. A fiscalização fornecerá um link na internet bem como a senha de 
acesso para o preenchimento do diário que servirá como comunicação oficial entre a empresa e UFSM. 
Mensalmente a empresa contratada deverá imprimir e entregar os diários do mês transcorrido impresso e 
assinado para o fiscal da obra, sendo que as medições só serão realizadas com a apresentação impressa 
do diário. 

2.16. A empresa contratada deverá manter na obra duas cópias atualizadas de todos os projetos, 
especificações e planilha de quantitativos, sendo que uma delas deverá estar permanentemente no 
escritório da obra e será utilizada apenas pelo Responsável técnico e mestre de obras da empresa e pela 
Fiscalização. 

2.17. Nenhum trabalho adicional ou modificação de projeto será efetivado pela Contratada sem a prévia e 
expressa autorização por escrito da fiscalização da UFSM, respeitadas todas as disposições e condições 
estabelecidas no contrato. 

2.18. Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude dos 
serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar 
sua recuperação e/ou reposição. 

2.19. O prazo máximo de execução dos serviços é de 30 (trinta) dias corridos. 

2.20. O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, 
unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha 
e valor total global da proposta. Os preços serão apresentados em duas casas decimais. 

2.21. Os serviços deverão ser orçados considerando os quantitativos informados na planilha orçamentária 
fornecida pela UFSM. 

2.22. O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e 
essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influência. Sempre que o coeficiente de influência 
superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituição, o excedente será pago somente na 
última parcela e ainda, se houver acréscimos de serviços (aditivos) do item em questão o mesmo será feito 
utilizando os valores previstos na planilha da instituição.  
- Ex.: ci (instituição)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%)    ci (instituição) + 15%= 0,20x1,15= 0,23 (23%), 
excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item 
somente será faturado na  última parcela. 
2.23. O pagamento será MENSAL (exceto pagamento ordinário), conforme cronograma físico-financeiro 
a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medição deverá seguir o padrão apresentado 
no ANEXO 1. A medição dos serviços deverá ser executada no canteiro de obras, com a presença do Eng. 
Fiscal e do Eng. Responsável pela obra. 
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2.24. A empresa contratada não poderá emitir o último boletim de medição e fatura da obra, enquanto 
todos os serviços da planilha orçamentária e especificações técnicas não estiverem plenamente concluídos 
e entregues em perfeitas condições de execução, uso e funcionamento. 

2.25. Vigilância e Segurança de Obras: Não será permitido alojamento de funcionários no local da obra, 
sendo que serão permitidos apenas no máximo DOIS vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao quadro 
de funcionários da empresa. 

2.26. VISITA TÉCNICA: As empresas deverão participar de uma reunião com seu representante, 
Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de dúvida relativa aos projetos, às 
especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local da 
obra, que será em horário de expediente da Instituição. Os interessados deverão receber desta pró-reitoria, 
na ocasião da visita, uma declaração de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja 
obrigatoriamente visada por um servidor devidamente identificado desta Coordenadoria. A declaração 
deverá ser apresentada em duas vias, sendo que uma via será arquivada na secretaria da Pro Reitoria de 
Infraestrutura e a outra deverá ficar com a empresa interessada para complementação da proposta 
financeira. Caso a empresa opte por não participar da reunião, poderá ser feita, em substituição, uma 
Declaração da empresa, onde declare que conhece o local e condições de projeto, às especificações 
técnicas e aos quantitativos da planilha orçamentária, bem como as reais condições do local, a qual deverá 
ser apresentada para a habilitação.  

 

 
 ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
  Serviços Preliminares e Técnicos 

 Orçamento, cronograma e visita Técnica: 
A empresa deverá fazer a visita técnica e executar seu orçamento de acordo com os custos de sua 
empresa e em seguida elaborar seu cronograma físico-financeiro, baseado no prazo definido e contratado 
pela UFSM e que deverá ser rigorosamente obedecido na execução da obra. 
  
Administração Local: 
A Administração local da obra refere-se às despesas de manutenção das equipes técnica e administrativa e 
da infraestrutura necessárias para a execução da obra, como engenheiro, encarregado, apontador, 
almoxarife, motorista, porteiro, equipe de escritório, vigia, equipe de medicina e segurança no trabalho etc, 
bem como os equipamentos de proteção individual e coletiva de toda a obra, ferramentas manuais, 
alimentação e o transporte de todos os funcionários e controle de qualidade dos materiais e da obra.  
A empresa deverá, obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico através do seu engenheiro 
responsável pela obra durante todo o prazo da mesma. Este engenheiro deverá permanecer no canteiro de 
obras no mínimo 1 hora por dia, sendo que durante este período deverá acompanhar, planejar, fiscalizar e 
orientar seu quadro de funcionários, além de preencher e assinar o diário de obras, verificando orientações 
e observações da fiscalização da UFSM.  
O pagamento/medição deste item só será feito em parcelas iguais divididas pelo prazo da obra, 
sendo que a parcela só será medida se os demais itens do cronograma físico-financeiro do mês em 
questão estiverem concluídas e aceite pela fiscalização, ou seja, a empresa só deverá medir este 
item se alcançar o valor indicado no cronograma físico-financeiro do mês em questão. 

 Técnico em Segurança do Trabalho:   
Este profissional deverá supervisionar e fiscalizar o atendimento a todas as normas referente à saúde e 
segurança do trabalho, bem como a implantação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) 
referente ao canteiro de obras. Deverá permanecer na obra durante toda a jornada, sem afastamento do 
local de trabalho. 

 Cópias e Despesas legais:   
A empresa deverá providenciar todas as cópias de projetos, ART, diários de obra necessários para o bom 
andamento da obra. 

 Isolamento da obra:   
Deverá ser instalada tela tapume para isolamento da obra, com altura de 1,20 m, a fim de proporcionar 
segurança ao local. 
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 Instalação provisória da elétrica:  
A UFSM deverá disponibilizar o ponto de energia e a empresa contratada deverá fazer a extensão até a 
obra, obedecendo as normas de dimensionamento e segurança para ligação dos equipamentos e 
iluminação, bem como colocar ponto de medição completo, em acordo com as normas da 
concessionária de energia. Os locais usados durante o período de obras deverão ser entregues na 
mesma condição inicial. 

 Instalação provisória de água:  
A UFSM deverá disponibilizar o ponto de água e a empresa contratada deverá fazer a extensão até a obra, 
obedecendo às normas de dimensionamento e segurança, bem como colocar ponto de medição 
completo, em acordo com as normas da concessionária de água. Os locais usados durante o período 
de obras deverão ser entregues na mesma condição inicial. 

 Barraco de obra:     
Deverá ser construído galpão para banheiro (com chuveiro, bacia sanitária, lavatório). O piso do barraco 
será de concreto desempenado com 4cm de espessura, fck 15Mpa. O esgoto oriundo do banheiro deverá 
ser devidamente conduzido para fossa séptica e encaminhado posteriormente para um sumidouro (poço 
negro), ou em rede existente indicada pela fiscalização. Para implantação do canteiro de obras a empresa 
deverá apresentar um layout para a fiscalização aprovar. Após o termino da obra o barraco deve ser 
demolido e o local ser entregue limpo. 

 Placa de Obra:  
A empresa contratada deverá fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe do ANEXO 2. A placa 
deverá ser construída com chapas metálicas galvanizadas n° 24 e estrutura metálica composta por tubos de 
metalon 20x50mm parede 1.5 mm. Receberão uma demão de fundo anticorrosivo e no mínimo três demãos 
de tinta esmalte sintético da Suvinil ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesivos deverão 
ser de alta resistência. O tamanho da placa será 180x120cm. A placa será colocada em local visível e 
sustentada por estrutura de madeira.   

 Transporte interno e externo:  
Todo o transporte (vertical e horizontal) de material e/ou pessoal que se fizer necessário para a execução 
da obra, ficará a cargo da empreiteira, devendo esta observar todos os cuidados na segurança de pessoal e 
material. No caso de isolamento total ou parcial de ruas a empresa deverá providenciar seus próprios 
cavaletes de isolamento, devendo ser pintados e sinalizados de forma a garantir segurança para a obra e 
veículos. 
 
 Demolições: 

 Demolição de forro de Gesso:  
Os forros deverão ser retirados, sendo que a empresa deverá desligar as redes elétricas com objetivo de 
fornecer segurança ao trabalhador. Deverão ser tomadas medidas de contenção de pó e ruído. O local 
deverá ser adequadamente sinalizado e seguro aos operários e transeuntes. As luminárias retiradas 
deverão ser devidamente acondicionadas e entregues à fiscalização.  
Deverá ser removido o forro de gesso de toda edificação, a fim de facilitar a instalação da cobertura. 
 

 Remoção de telhado de fibrocimento:   
As telhas deverão ser retiradas de acordo com a fiscalização e transportadas e entregues no setor de 
manutenção da UFSM.  A empresa deverá observar as tubulações existentes de água, esgoto e desligar as 
redes elétricas com objetivo de fornecer segurança ao trabalhador. Deverão ser tomadas medidas de 
contenção de pó e ruído e medidas para evitar a infiltração de água no prédio em virtude das chuvas. O 
local deverá ser adequadamente sinalizado e seguro aos operários e transeuntes. 
Deverá ser removido todo o telhado, preservando as tesouras, conforme consta em projeto. 
 

 Transporte e remoção de entulho para aterro licenciado:   
Todo o resíduo gerado nos serviços (telhas, forros, etc.) deverá ser transportado até o contêiner metálico 
para posteriormente a empresa enviá-lo para aterro de resíduos licenciado pelos órgãos ambientais. O local 
do contêiner deverá ser indicado pela fiscalização, de maneira que não atrapalhe o trânsito de pessoas e 
veículos. Caso necessário, deverão ser utilizadas fitas de isolamento e sinalização para a segurança de 
pedestres e veículos. Não será permitido o depósito e/ou acúmulo de entulho no chão. 
A empresa deverá apresentar a Nota Fiscal à Fiscalização. 
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 Cobertura:  
 

 Cumeeira de aluzinc trapezoidal:  
Deverão ser utilizadas cumeeiras do mesmo tipo da telha (trapezoidal 0,5mm) com pintura. 

 Telha Termo acústica:   
Deverão ser colocadas telhas termoacústicas de aluzinc em três camadas (telha+isolamento em EPS+telha) 
com 30 mm de espessura e pintura branca nos dois lados. A fixação das telhas deverá ser de acordo com a 
recomendação do fabricante da telha. 

 

Devido a escolha por este tipo de telha, não será reinstalado o forro de gesso. 
A estrutura metálica existente será utilizada para a instalação das telhas. 
 
 
 Serviços Complementares: 

 Limpeza final da obra:   
A obra deverá ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condições de habitação e uso pela 
UFSM. Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna e externa), louças sanitárias e instalações 
elétricas (luminárias, eletrodutos, eletrocalhas) deverão estar perfeitamente limpos e isentos de manchas. 
Esta limpeza FINA deverá ser executada com produtos adequados para limpeza e por equipe especializada 
neste serviço. O entorno do prédio deverá ser entregue limpo e isento de entulhos. 

 

 
 Relação de desenhos 
 
 Projeto da cobertura (uma prancha); 
 
 
Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à 
análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo 
desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver 
divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do 
produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que 
as despesas serão de sua responsabilidade.  
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ANEXO 1  -  MODELO BOLETIM DE MEDIÇÃO 

 

  Boletim de Medição  05   
Obra:                
Empresa:                
Contrato:                
Período: 01/04/17 a 30/04/17             

  DESCRIÇÃO Valor 
orçado 

(R$)  

Acumulado Anterior Medição Atual Acumulado Total 
Período: 01/03  a 30/03/10 Período: 01/04 a 30/04/10 Período: 01/12/09 a 30/04/10 
Medição 

Acumulada 
anterior (%) 

Total do 
item (R$) 

Medição 
Atual (%) 

Total do 
Item (R$) 

Medição 
Acumulada 

total (%) 

Total do Item 
(R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS               
1.1 Orçamento, cronograma e visita técnica 90,00 100% 90,00     100% 90,00 
1.2 Projeto de fundações 140,00 75% 105,00 25% 35,00 100% 140,00 
1.3 Projeto estrutural 1.510,00 80% 1.208,00 10% 151,00 90% 1.359,00 

  TOTAL DO ITEM 1.740,00 80,6% 1.403,00 10,7% 186,00 91,3% 1.589,00 
                  
2 MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES               

2.1 Limpeza do terreno 645,00 5% 32,25 95% 612,75 100% 645,00 
2.2 Aterro compactado  546,75 5% 27,34 95% 519,41 100% 546,75 
2.3 Escavação Manual solo  231,56     63% 145,88 63% 145,88 

  TOTAL DO ITEM 1.423,31 4,2% 59,59 89,8% 1.278,05 94,0% 1.337,63 
                  
3 INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES                

3.1 Estaca escavada, diâm=300mm 2.673,84 5% 133,69 80% 2.139,07 85% 2.272,76 
3.2 Vigas de fundação  5.647,75 25% 1.411,94 45% 2.541,49 70% 3.953,43 

  TOTAL DO ITEM 8.321,59 18,6% 1.545,63 56,2% 4.680,56 74,8% 6.226,19 
                  
4 SUPERESTRUTURA               

4.1 Vigas de conc.armado 7.239,60 2% 144,79 19% 1.375,52 21% 1.520,32 
4.2 Pre laje comum 12.448,00 5% 622,40     5% 622,40 

  TOTAL DO ITEM 19.687,60 3,9% 767,19 7,0% 1.375,52 10,9% 2.142,72 
                  
5 ALVENARIA / VEDAÇÃO                

5.1 Alvenaria de bloco  18.852,33 5% 942,62 5% 942,62 10% 1.885,23 
5.2 Contra verga sob janelas 550,20     2% 11,00 2% 11,00 
5.3 Vergas sobre portas  465,76 5% 23,29 1% 4,66 6% 27,95 

  TOTAL DO ITEM 19.868,29 0,6% 119,18 4,8% 958,28 5,4% 1.077,45 
                  
  TOTAL GERAL 51.040,79 7,6% 3.894,58 16,6% 8.478,41 24,2% 12.372,99 
           
 Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos   

 Data: 06/05/10          

           

 Assinatura Eng da Empresa   Assinatura Eng Fiscal   
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ANEXO 2  - MODELO DE PLACA DE OBRA 
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