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Coédigo Banco

UFSM 001 Préprio
90776 SINAPI

90777 SINAPI

EVF 1.045 Préprio

100321 SINAPI
85423 SINAPI

00010777 SINAPI

97647 SINAPI

97641 SINAPI

SSE 015 Proprio

9077 ORSE

EVF 1.065 Préprio

UFSM

CNPJ: 95.591.764/0001-05

Obra
REFORMA DA COBERTURA DO PREDIO 13 - A - CIENCIA VIVA UFSM
do Sul

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Rio Grande 25,0%

ORSE - 02/2024 - Sergipe
CPOS/CDHU - 03/2024 - Sao

Paulo

B.D.IL

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descricao Und

SERVIGOS INICIAIS/TECNICOS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m?
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES

Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) referente ao canteiro de obras UN

contemplando todos os documentos e exigéncias previstos no item 18.4.3 da NR-
18 e demais normas técnicas pertinentes.

TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS MES
COMPLEMENTARES
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM m?

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, MES
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

DEMOLIGOES

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m?
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM m?
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA, REVESTIMENTO =~ m?
EM EPS E = 30 MM, COM ATE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO

Cumeeira termoacustica m
SEGURANGA DO TRABALHO
Sistema de Protecdo Contra Quedas - linha de vida proviséria para construgdo Un

civil completa, incluso instalagdo e acessorios de fixagdo, procedimento
operacional de montagem e definigdo dos pontos de fixagdo por um profissional
legalmente habilitado (com Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART).

Quant.

28,08

420,76

291,18

Valor Unit

350,58
52,25
103,78

2.460,48

6.207,95
9,60

1.082,05

153,86

153,06

634,44

Valor Unit com BDI

M. O.

59,29
61,89
127,05

3.035,56

7.237,03

4,57

0,00

23,75

Avenida Roraima Cidade Universitaria - Camobi - Santa Maria / RS

55991713962 / npi.proinfra@ufsm.br

MAT.

378,93

1.352,56

189,92

181,78

769,30

Total

438,22
65,31
129,72

3.075,60

7.759,93
12,00

1.352,56

4,08

3,37

192,32

191,32

793,05

M. O.

128,06
5.446,32

2.795,10

3.035,56

7.237,03
128,32

0,00

1.245,44

713,39

1.009,82

299,55

23,75

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as

bases.

Total
MAT.

818,49
300,96
58,74

40,04

522,90
208,64

1.352,56

471,26

267,88

79.910,74

5.707,89

769,30

Total
22.072,72

946,55
5.747,28

2.853,84

3.075,60

7.759,93
336,96

1.352,56

2.697,97

1.716,70

981,27

86.928,00

80.920,56

6.007,44
7.718,84

793,05

Peso (%)
18,24 %
0,78 %
4,75 %
2,36 %

2,54 %

6,41 %
0,28 %

1,12 %

2,23 %

1,42 %

0,81 %
71,83 %

66,86 %

4,96 %
6,38 %

0,66 %



4.2

4.3

4.4

5.1

UFSM
CNPJ: 95.591.764/0001-05

97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE M 9 186,40 169,15
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024
00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE MXM 9 25,00 0,00
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* ES
M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS
E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAOQ)
02.06.030 CPOS/CDH Locagéo de plataforma elevatéria articulada, com altura aproximada de 12,5m, UNM 0,25 14.552,14 3.777,30
] capacidade de carga de 227 kg, elétrica ES
SERVICOS COMPLEMENTARES
2.066 Proprio SBC (023716) REMOGAO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO M3 7,52 171,26 0,00
LICENCIADO

COMPOSICAO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIGO
ITEM DESCRIGAO SIGLA TAXA %
1 Administragéo Central AC 4,68
2 Seguros S 0,40
3 Riscos e imprevistos R 1,27
4 Garantias G 0,40
5 Despesas Financeiras DF 1,23
6 Lucro bruto L 7,40
7 COFINS 3,00
8 PIS 0,65
9 ISS 3,50

TOTAL 25,00

BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-1/100))-1)x100 = 25,00%

Documento assinado digitalmente
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Django Szlachta
Engenheiro Civil - CREA-RS 218.222

Avenida Roraima Cidade Universitaria - Camobi - Santa Maria / RS
55991713962 / npi.proinfra@ufsm.br

63,85 233,00

31,25 31,25

14.412,87  18.190,17

214,07 214,07

Totais ->

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

1.522,35

0,00

944,32

0,00

24.529,01

574,65

281,25

3.603,22

1.609,80

96.498,32

2.097,00

281,25

4.547,54

1.609,80

1.609,80

121.027,33

1,73 %

0,23 %

3,76 %

1,33 %

1,33 %

96.827,66
24.199,67
121.027,33
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