
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Anexo ao Termo de Referência

Processo..: 23081.092320/2024-14 900059 / 2024 Data da Emissão: 27/08/2024Pregão SRP

Objeto Resumido:
Abertura: Dia: Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço TotalNat. Despesa Catálogo

1 1.   Tablados

 LOCAÇÃO PARA 03 DIAS DE EVENTO DE TABLADO
ESTRUTURADO EM MADEIRA, CHAPEADO COM CHAPAS DE
COMPENSADO PINTADAS DE PRETO OU COR DE MADEIRA
CRUA, COM COLOCAÇÃO DE FORMA TOTALMENTE PLANA,
NIVELADO A NO MÍNIMO 0,10M DE ALTURA DO SOLO BASE
(SEJA CALÇAMENTO, SOLO COMPACTADO OU GRAMA). EM
LOCAIS SOB ORIENTAÇÃO DA PROGRAD, CONFORME CROQUI
ARQUITETÔNICO A SER ENVIADO.
No momento da execução dos serviços a contratada deverá
apresentar, no prazo de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início
do evento os seguintes documentos:
   1. Anotação de responsabilidade técnica (ART) ou (RRT) de
montagem e instalação do tablado (piso provisório);
      2. LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERI
ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da
Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança
Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a
devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de
quitação.
           A entrega dos documentos e laudos técnicos solicitados
parte integrante do objeto contratado, sujeito as penalidades previstas
no edital a não entrega ou entrega incompleta dos mesmos.
           Os laudos técnicos solicitados irão compor o Plano
Prevenção e Proteção Contra incêndio dos eventos temporários.
          

Metro Quadrado _______________ _____________4.000,0050,00003.3.9.0.39.12

2 LOCAÇÃO PARA 03 DIAS DE EVENTO DE BALCÕES DE
OCTANORME, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 1 METRO DE
ALTURA, 1 METRO DE COMPRIMENTO E 0,50 M DE LARGURA.
COTAR PROPOSTA PARA EVENTO DE 03 DIAS.

Unidade _______________ _____________1.000,0030,00003.3.9.0.39.12

3 3.  Divisórias Metro Quadrado _______________ _____________2.000,0030,00003.3.9.0.39.12
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Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço TotalNat. Despesa Catálogo

 
LOCAÇÃO PARA 03 DIAS DE EVENTO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE PAREDE/DIVISÓRIAS DE ESPAÇO TIPO
ESTANDE A PARTIR DE CHAPAS LINEARES DE 0,5MM DE
ESPESSURA, COMPRIMENTO DE 1,00M X 2,20METROS DE
ALTURA, NAS CORES BRANCA OU BEGE, COM TESTEIRAS SEM
PLACA DE FECHAMENTO, PARA ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇOS
TIPO ESTANDES, EMOLDURADOS POR PERFIS OCTOGONAIS
(MONTANTES) E TRAVESSAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR
NATURAL, COM TOMADAS. TESTEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO,
COM 0,50 M DE ALTURA, EM PAINEL DE TS (FÓRMICA DUPLA
FACE),
No momento da execução dos serviços a contratada deverá
apresentar, no prazo de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início
do evento os seguintes documentos:
      1. LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTR
TEMPORÁRIAS conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS
nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos
Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.
Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado
uma descrição de cada estrutura provisória montada, com as
respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de
carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. Deverão ser
citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de
trabalho de cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas
as respectivas fotos. As informações deste capítulo podem ser
anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante
paginação e rubrica do responsável técnico.
      2. LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERI
ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da
Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança
Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a
devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de
quitação.
      3. LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVI
(iluminação e pontos de energia com réguas) conforme Anexo M.1 da
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Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço TotalNat. Despesa Catálogo

Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança
Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a
devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), original com
comprovante de quitação.
           Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá s
apresentado uma descrição das instalações elétricas, com as 
respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de
carga.
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a
carga de trabalho das instalações elétricas montadas. Deverão ser
anexadas as respectivas fotos. As informações deste capítulo podem
ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante
paginação e rubrica do responsável técnico.
           Os laudos técnicos solicitados irão compor o Plano
Prevenção e Proteção Contra incêndio do Evento DESCUBRA UFSM.
A montagem dos standes/palco/pirâmides é por conta da empresa
contratada.

         

4 4.  Lonas 15x20
Locação para 03 dias de evento de estrutura piramidal em lona,
medindo aproximadamente 15 X 20 metros com fechamento lateral
em lona, incluindo despesas de transporte, montagem e
desmontagem, ART's ou RRT's que
ficarão por conta da contratada. .OBS.: No momento da execução do
serviço a contratada deverá  apresentar, no prazo de 3 (três) dias
úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e
montagem da estrutura metálica e montagem da
pirâmide;
- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS
TEMPORÁRIAS conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica
CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio:
Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a
devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OURegistro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com
comprovante de quitação. Conforme instruído no referido laudo
técnico, deverá ser apresentado uma descrição de cada estrutura
provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações

Unidade _______________ _____________40,0045.000,00003.3.9.0.39.12
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sobre a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de
pessoas.
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a
carga de trabalho de cada estrutura provisória montada. Deverão ser
anexadas as respectivas fotos.
As informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas
avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica
do responsável técnico;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE
ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da
Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança
Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a
devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica
(RRT), original com comprovante de quitação.
COTAR PROPOSTA PARA EVENTO DE 03 DIAS.
           

5  LONA 5X5
 Locação para 03 dias de evento de estrutura piramidal em lona na
cor branca, medindo aproximadamente 5 X 5 metros, com
fechamento lateral, incluindo despesas de transporte, montagem e
desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por conta da contratada.
OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá
apresentar, no prazo de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início
do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e
montagem da estrutura metálica e montagem da
pirâmide;
- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS
TEMPORÁRIAS conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica
CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio:
Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a
devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de
quitação.
Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado
uma descrição de cada estrutura provisória
montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a

Unidade _______________ _____________50,004.000,00003.3.9.0.39.12
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capacidade de carga de trabalho ou o número máximo
de pessoas.
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a
carga de trabalho de cada estrutura provisória montada. Deverão ser
anexadas as respectivas fotos.
As informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas
avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica
do responsável técnico;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE
ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da
Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança
Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas
alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), original com comprovante de quitação.
COTAR PROPOSTA PARA EVENTO DE 03 DIAS.
              

6  Locação para 03 dias de evento de estrutura piramidal em lona na
cor branca, medindo aproximadamente 10 X 10 metros, com
fechamento lateral, incluindo despesas de transporte, montagem e
desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por conta da contratada.
OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá
apresentar, no prazo de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início
do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e
montagem da estrutura metálica e montagem da
pirâmide;
 - LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS
TEMPORÁRIAS conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica
CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio:
Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a
devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com
comprovante de quitação.
Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado
uma descrição de cada estrutura provisória
montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a
capacidade de carga de trabalho ou o número máximo

Unidade _______________ _____________50,005.000,00003.3.9.0.39.12
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de pessoas.
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a
carga de trabalho de cada estrutura provisória montada. Deverão ser
anexadas as respectivas fotos. As informações deste capítulo podem
ser anexadas em folhas
avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do
responsável técnico;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE
ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da
Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança
Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas
alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), original com comprovante de quitação.
COTAR PROPOSTA PARA EVENTO DE 03 DIAS.

7  Locação para 03 dias de evento de Tenda sanfonada, medindo, no
mínimo 5x5 metros, de montagem rápida, prática e fácil
armazenamento, com cobertura e fechamento nas laterais
destacáveis, confeccionada em lona nylon 600, emborrachada,
recoberta de PVC, consta uma pigmentação de alta solidez a luz,
auto extinguível, ou seja, não propaga fogo, recoberta por resina de
tratamento ultravioleta resistente aos raios solares e anti-fungo,
resistente a umidade, antioxidante. Acabamento com costura dupla e
velcro. Estrutura: pantográfica (sanfonada) com aço galvanizado,
constituída de uma peça única, isso não permite que peças se
percam e impossibilite a montagem, e dispensam o uso de
ferramentas. SERÁ DA EMPRESA VENCEDORA AS DESPESAS 
DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DOS
MATERIAIS     
COTAR PROPOSTA PARA EVENTO DE 03 DIAS.  

Unidade _______________ _____________20,003.000,00003.3.9.0.39.12

8 Locação para 03 dias de evento de pavilhão em lona, medindo 16x10
metros com fechamento lateral em lona,, incluindo despesas de
transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão
por conta da contratada. OBS.: No momento da execução do serviço
a contratada deverá apresentar, no prazo de 03 (três) dias úteis
anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e
montagem da estrutura metálica e montagem da

Unidade _______________ _____________20,0018.000,00003.3.9.0.39.12



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Anexo ao Termo de Referência

Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço TotalNat. Despesa Catálogo

pirâmide;
 - LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS
TEMPORÁRIAS conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS
nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra  incêndio: Eventos
Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitação. Conforme
instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma
descrição de cada estrutura provisória montada, com as respectivas
fotos anexadas e informações sobre a capacidade de carga de
trabalho ou o número máximo de pessoas.
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a
carga de trabalho de cada estrutura provisória montada. Deverão ser
anexadas as respectivas fotos. As informações deste capítulo podem
ser anexadas em folhas
avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do
responsável técnico;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE
ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da
Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança
Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a
devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de
quitação.           
COTAR PROPOSTA PARA EVENTO DE 03 DIAS.

9 Locação para 03 dias de evento de pavilhão em lona, medindo 20x10
metros com fechamento lateral em lona,, incluindo despesas de
transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão
por conta da contratada.
OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá
apresentar, no prazo de 03 (três) dias úteis anteriores a data de início
do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e
montagem da estrutura metálica e montagem da
pirâmide;
 - LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS
TEMPORÁRIAS conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS
nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra  incêndio: Eventos

Unidade _______________ _____________20,0021.000,00003.3.9.0.39.12
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Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitação. Conforme
instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma
descrição de cada estrutura provisória montada, com as respectivas
fotos anexadas e informações sobre a capacidade de carga de
trabalho ou o número máximo de pessoas.
Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a
carga de trabalho de cada estrutura provisória montada. Deverão ser
anexadas as respectivas fotos. As informações deste capítulo podem
ser anexadas em folhas
avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do
responsável técnico;
- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;
- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE
ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da
Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança
Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a
devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de
quitação.           
COTAR PROPOSTA PARA EVENTO DE 03 DIAS.

10 Locação para 03 dias de evento de palco medindo 4 X 4 metros,
carpetado e com escada de acesso, atendendo as normas técnicas
vigentes, incluindo despesas de transporte, montagem e
desmontagem, ART's ou RRT's ficarão por conta da contratada.
OBS1: No momento da execução do serviço a contratada deverá
apresentar, no prazo de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início
do evento, os seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de
montagem do palco;
- Laudo Técnico de Segurança de Estruturas Temporárias conforme
Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo
de Segurança Contra Incêndio:
Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.
Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado
uma descrição de cada estrutura provisória montada, com as

Unidade _______________ _____________6,004.900,00003.3.9.0.39.12
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respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de
carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. Deverão ser
citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de
trabalho de cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas
as respectivas fotos. As informações deste capítulo podem ser
anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante
paginação e rubrica do responsável técnico;
- Laudo Técnico de Controle de Materiais de Acabamento e
Revestimento conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº
05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos
Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.
OBS2: O palco deverá possuir aterramento conforme as normas
técnicas vigentes e as condições do aterramento do palco devem
constar no laudo técnico.
COTAR PROPOSTA PARA EVENTO DE 03 DIAS.

11 Iluminação Cidade de lona. Locação para 03 dias de evento de
ILUMINAÇÃO CORREDORES DO PAVILHÃO Iluminação, sendo 60
und de Lâmpadas LED, mínimo de 20W, 1200K Bulbo HP com bocal
e fiação (instaladas no teto dos corredores do pavilhão), com
disjuntores cabeamento PP 2,5mm² - ligados a rede elétrica com
quadro geral de comando com disjuntores para controlar todas as
iluminações. 
COTAR PROPOSTA PARA EVENTO DE 03 DIAS.
    

Unidade _______________ _____________10,0010.500,00003.3.9.0.39.12

12 IMPRESSÃO DE ADESIVO VINÍLICO DE PÍSO NO TAMANHO DE 8
X 6,5 METROS, COM ESQUEMA DE CORES 4X0, CONDIÇÕES
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: SERÁ DA EMPRESA 
VENCEDORA AS DESPESAS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM
E TRANSPORTE DOS MATERIAIS

Unidade _______________ _____________10,007.800,00003.3.9.0.39.63

13 IMPRESSÃO DIGITAL DE LONA VINÍLICA NO TAMANHO 1,22 X
1,47 METROS, COM ESQUEMA DE CORES 4X0, COM ILHÓS
PARA ESTRUTURA EXISTENTE. CONDIÇÕES PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERÁ DA EMPRESA VENCEDORA
AS DESPESAS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E
TRANSPORTE DOS MATERIAIS

Unidade _______________ _____________10,00490,00003.3.9.0.39.63

14 IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINÍLICO (RECORTE Unidade _______________ _____________10,00360,00003.3.9.0.39.63
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EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO COM ARTE FINAL
FORNECIDA PELA PROGRAD) NO TAMANHO DE 0,5 X 2
METROS, COM ESQUEMA DE CORES 4X0. OBSERVAÇÃO: A
ARTE DOS ADESIVOS SERÁ ENVIADA. CONDIÇÕES PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERÁ DA EMPRESA VENCEDORA
AS DESPESAS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E
TRANSPORTE DOS MATERIAIS

15 IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINÍLICO DE PISO NO
TAMANHO 7X4 METROS, COM ESQUEMA DE CORES 4X0. SERÁ
DA EMPRESA VENCEDORA AS DESPESAS DE MONTAGEM, 
DESMONTAGEM E TRANSPORTE DOS MATERIAIS

Unidade _______________ _____________10,004.536,00003.3.9.0.39.63

16 BANNER DE LONA.  IMPRESSÃO DIGITAL DE LONA VINÍLICA NO
TAMANHO 1,5 X 4 METROS, COM ESQUEMA DE CORES 4X0,
COM ILHÓS PARA ESTRUTURA EXISTENTE, CONDIÇÕES PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERÁ DA EMPRESA VENCEDORA
AS DESPESAS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E
TRANSPORTE DOS MATERIAIS

Unidade _______________ _____________10,001.000,00003.3.9.0.39.63

17 DECORAÇÃO. Serviço a ser prestado para 03 dias de evento. Serão
organizados vários espaços recreativos e instagramáveis, contendo
decoração em malhas tencionadas de diversas cores, pufs em
espaços organizados para apresentações culturais e jogos. Mesa
diretiva, 70 cadeiras e todos os itens que compõe a decoração. A
empresa disponibilizará 02 pessoas por dia de evento para alterações
necessárias na disposição das cadeiras, mesa e decoração. Lonas
impressas para os jogos. A empresa fornecerá uma lona nas
dimensões máximas de 2m por 3m para jogo interativo conforme arte
disponibilizada pela PROGRAD; uma lona em formato circular nas
dimensões 0,9m por 0,9m com ponteiro para roleta de jogos conforme
arte a ser disponibilizada pela PROGRAD e dado de espuma coberto
com feltro colorido nas dimensões 0,3cm por0,3cm. PAINEL DE
BOAS VINDAS, será instalado na entrada do evento, desejando boas
vindas aos visitantes conforme arte disponibilizada pela PROGRAD
nas dimensões de 2m de largura por 0,5m de altura.
COTAR PROPOSTA PARA 3 DIAS DE EVENTO.

Unidade _______________ _____________2,0018.000,00003.3.9.0.39.23

18 SONORIZAÇÂO. Locação para 03 dias de evento de serviço de
sonorização para eventos. A contratada deverá fornecer o serviço de
sonorização.
Especificações:

Unidade _______________ _____________6,009.000,00003.3.9.0.39.12




