UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Anexo ao Termo de Referéncia

Processo..: 23081.092320/2024-14 Pregao SRP 900059 / 2024 Data da Emissédo: 27/08/2024

Abertura: Dia: Hora:
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Preco

ltem Especificagao Nat. Despesa Catilogo Unidade

Pregco Maximo Quantidade

Preco Unitario Preco Total

1 1. Tablados 3.3.9.0.39.12 Metro Quadrado

LOCACAO PARA 03 DIAS DE EVENTO DE TABLADO
ESTRUTURADO EM MADEIRA, CHAPEADO COM CHAPAS DE
COMPENSADO PINTADAS DE PRETO OU COR DE MADEIRA
CRUA, COM COLOCACAO DE FORMA TOTALMENTE PLANA,
NIVELADO A NO MiNIMO 0,10M DE ALTURA DO SOLO BASE
(SEJA CALCAMENTO, SOLO COMPACTADO OU GRAMA). EM
LOCAIS SOB ORIENTACAO DA PROGRAD, CONFORME CROQUI
ARQUITETONICO A SER ENVIADO.

No momento da execugao dos servigos a contratada devera
apresentar, no prazo de 3 (irés) dias uteis anteriores a data de inicio
do evento os seguintes documentos:

1. Anotagao de responsabilidade técnica (ART) ou (RRT) de
montagem e instalagdo do tablado (piso provisério);

2. LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERI
ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da
Resolugao Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga
Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragbes, com a
devida Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de
quitagao.

A entrega dos documentos e laudos técnicos solicitados
parte integrante do objeto contratado, sujeito as penalidades previstas
no edital a ndo entrega ou entrega incompleta dos mesmos.

Os laudos técnicos solicitados irdo compor o Plano
Prevencao e Protegdo Contra incéndio dos eventos temporarios.

2 LOCACAO PARA 03 DIAS DE EVENTO DE BALCOES DE 3.3.9.0.39.12 Unidade
OCTANORME, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 1 METRO DE
ALTURA, 1 METRO DE COMPRIMENTO E 0,50 M DE LARGURA.
COTAR PROPOSTA PARA EVENTO DE 03 DIAS.

3 3. Divisorias 3.3.9.0.39.12 Metro Quadrado

50,0000

30,0000

30,0000

4.000,00

1.000,00

2.000,00
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ltem Especificagao Nat. Despesa Catalogo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total

LOCACAO PARA 03 DIAS DE EVENTO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE PAREDE/DIVISORIAS DE ESPACO TIPO
ESTANDE A PARTIR DE CHAPAS LINEARES DE 0,5MM DE
ESPESSURA, COMPRIMENTO DE 1,00M X 2,20METROS DE
ALTURA, NAS CORES BRANCA OU BEGE, COM TESTEIRAS SEM
PLACA DE FECHAMENTO, PARA ORGANIZACAO DE ESPACOS
TIPO ESTANDES, EMOLDURADOS POR PERFIS OCTOGONAIS
(MONTANTES) E TRAVESSAS DE ALUMINIO ANODIZADO NA COR
NATURAL, COM TOMADAS. TESTEIRA PARA IDENTIFICAGAO,
COM 0,50 M DE ALTURA, EM PAINEL DE TS (FORMICA DUPLA
FACE),

No momento da execugédo dos servigos a contratada devera
apresentar, no prazo de 3 (irés) dias uteis anteriores a data de inicio
do evento os seguintes documentos:

1. LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTR
TEMPORARIAS conforme Anexo M.2 da Resolugdo Técnica CBMRS
n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra Incéndio: Eventos
Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitag&o.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado
uma descrigao de cada estrutura proviséria montada, com as
respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a capacidade de
carga de trabalho ou o numero maximo de pessoas. Deverdo ser
citados e explicados: a denominagéo, funcionalidade e a carga de
trabalho de cada estrutura proviséria montada. Deverao ser anexadas
as respectivas fotos. As informacdes deste capitulo podem ser
anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante
paginacéo e rubrica do responsavel técnico.

2. LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERI
ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da
Resolugao Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranca
Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a
devida Anotacgdo de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de
quitacao.

3. LAUDO TECNICO DE INSTALACOES ELETRICAS PROVI
(iluminagao e pontos de energia com réguas) conforme Anexo M.1da
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ltem Especificagao Nat. Despesa Catalogo Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario Preco Total

Resolugao Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga
Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragbes, com a
devida Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART), original com
comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera s
apresentado uma descrigao das instalagdes elétricas, com as
respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a capacidade de
carga.

Deverao ser citados e explicados: a denominacgao, funcionalidade e a
carga de trabalho das instalagdes elétricas montadas. Deveréo ser
anexadas as respectivas fotos. As informacgdes deste capitulo podem
ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante
paginagao e rubrica do responsavel técnico.

Os laudos técnicos solicitados irdo compor o Plano
Prevencao e Protecdo Contra incéndio do Evento DESCUBRA UFSM.
A montagem dos standes/palco/piramides é por conta da empresa
conftratada.

4 4. Lonas 15x20 3.3.9.0.39.12 Unidade

Locacgao para 03 dias de evento de estrutura piramidal em lona,
medindo aproximadamente 15 X 20 metros com fechamento lateral
em lona, incluindo despesas de transporte, montagem e
desmontagem, ART's ou RRT's que

ficarao por contada contratada. .OBS.: No momento da execugao do
servigo a contratada devera apresentar, no prazo de 3 (trés) dias
uteis anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:
- Anotagado de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT)de projeto e
montagem da estrutura metalica e montagem da

piramide;

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS
TEMPORARIAS conforme Anexo M.2 da Resolugéo Técnica

CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra Incéndio:
Eventos Temporarios 2017 e suas alteragbes, com a

devida Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) OURegistro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com

comprovante de quitagao. Conforme instruido no referido laudo
técnico, devera ser apresentado uma descrigéo de cada estrutura
proviséria montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes

45.000,0000

40,00
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ltem Especificagao Nat. Despesa Catalogo Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario Preco Total

sobre a capacidade de carga de trabalho ou 0 nUmero maximo de
pessoas.

Deverao ser citados e explicados: a denominacgao, funcionalidade e a
carga de trabalho de cada estrutura proviséria montada. Deverao ser
anexadas as respectivas fotos.

As informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas
avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginagao e rubrica

do responsavel técnico;

- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE
ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da
Resolugao Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga
Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragbes, com a
devida Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica

(RRT), original com comprovante de quitagao.

COTAR PROPOSTA PARA EVENTO DE 03 DIAS.

5 LONA 5X5 3.3.9.0.39.12 Unidade

Locagéo para 03 dias de evento de estrutura piramidal em lona na
cor branca, medindo aproximadamente 5 X 5 metros, com

fechamento lateral, incluindo despesas de transporte, montagem e
desmontagem, ART's ou RRT's que ficardo por conta da contratada.
OBS.: No momento da execucao do servigco a contratada devera
apresentar, no prazo de 3 (irés) dias Uteis anteriores a data de inicio
do evento, os seguintes documentos:

- Anotagado de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e
montagem da estrutura metalica e montagem da

piramide;

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS
TEMPORARIAS conforme Anexo M.2 da Resolugéo Técnica
CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra Incéndio:
Eventos Temporarios 2017 e suas alteragbes, com a

devida Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de
quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado
uma descrigao de cada estrutura provisoria

montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a

4.000,0000

50,00
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ltem Especificagao Nat. Despesa Catalogo Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario Preco Total

capacidade de carga de trabalho ou o nimero maximo

de pessoas.

Deverao ser citados e explicados: a denominacgao, funcionalidade e a
carga de trabalho de cada estrutura proviséria montada. Deverao ser
anexadas as respectivas fotos.

As informagdes deste capitulo podem ser anexadas em folhas
avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginagao e rubrica

do responsavel técnico;

- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE
ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da
Resolugao Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga
Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas

alteragbes, com a devida Anotagédo de Responsabilidade Técnica
(ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica

(RRT), original com comprovante de quitagao.

COTAR PROPOSTA PARA EVENTO DE 03 DIAS.

6 Locagéao para 03 dias de evento de estrutura piramidal em lona na 3.3.9.0.39.12 Unidade
cor branca, medindo aproximadamente 10 X 10 metros, com
fechamento lateral, incluindo despesas de transporte, montagem e
desmontagem, ART's ou RRT's que ficarao por conta da contratada.
OBS.: No momento da execucao do servigco a contratada devera
apresentar, no prazo de 3 (irés) dias Uteis anteriores a data de inicio
do evento, os seguintes documentos:

- Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e
montagem da estrutura metalica e montagem da

piramide;

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS
TEMPORARIAS conforme Anexo M.2 da Resolugdo Técnica
CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra Incéndio:
Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a

devida Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com

comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado
uma descrigdo de cada estrutura provisoria

montada, com as respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a
capacidade de carga de trabalho ou o niumero maximo

5.000,0000

50,00
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ltem Especificagao Nat. Despesa Catalogo Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario Preco Total

de pessoas.

Deverao ser citados e explicados: a denominacgao, funcionalidade e a
carga de trabalho de cada estrutura proviséria montada. Deverao ser
anexadas as respectivas fotos. As informagdes deste capitulo podem
ser anexadas em folhas

avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginagao e rubrica do
responsavel técnico;

- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE
ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da
Resolugao Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga
Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas

alteragbes, com a devida Anotagédo de Responsabilidade Técnica
(ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica

(RRT), original com comprovante de quitagao.

COTAR PROPOSTA PARA EVENTO DE 03 DIAS.

7 Locagéo para 03 dias de evento de Tenda sanfonada, medindo, no 3.3.9.0.39.12 Unidade
minimo 5x5 metros, de montagem rapida, pratica e facil
armazenamento, com cobertura e fechamento nas laterais
destacaveis, confeccionada em lona nylon 600, emborrachada,
recoberta de PVC, consta uma pigmentagao de alta solidez a luz,
auto extinguivel, ou seja, ndo propaga fogo, recoberta por resina de
tratamento ultravioleta resistente aos raios solares e anti-fungo,
resistente a umidade, antioxidante. Acabamento com costura dupla e
velcro. Estrutura: pantografica (sanfonada) com ago galvanizado,
constituida de uma pega Unica, isso ndo permite que pegas se
percam e impossibilite a montagem, e dispensam o uso de
ferramentas. SERA DA EMPRESA VENCEDORA AS DESPESAS
DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DOS
MATERIAIS
COTAR PROPOSTA PARA EVENTO DE 03 DIAS.

8 Locacéao para 03 dias de evento de pavilhdo em lona, medindo 16x10 3.3.9.0.39.12 Unidade
metros com fechamento lateral em lona,, incluindo despesas de
transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarao
por conta da contratada. OBS.: No momento da execugao do servigo
a contratada devera apresentar, no prazo de 03 (trés) dias Uteis
anteriores a data de inicio do evento, os seguintes documentos:
- Anotacido de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT)de projeto e
montagem da estrutura metalica e montagem da

3.000,0000

18.000,0000

20,00

20,00
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ltem Especificagao Nat. Despesa Catalogo Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario Preco Total

piramide;

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS
TEMPORARIAS conforme Anexo M.2 da Resolugdo Técnica CBMRS
n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra incéndio: Eventos
Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitagdo. Conforme
instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma
descrigao de cada estrutura proviséria montada, com as respectivas
fotos anexadas e informagdes sobre a capacidade de cargade
trabalho ou 0 numero maximo de pessoas.

Deverao ser citados e explicados: a denominagao, funcionalidade e a
carga de trabalho de cada estrutura proviséria montada. Deverao ser
anexadas as respectivas fotos. As informacgdes deste capitulo podem
ser anexadas em folhas
avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginagao e rubrica do
responsavel técnico;

- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE
ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da
Resolugao Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranca
Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragbes, com a
devida Anotacgdo de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de
quitacao.

COTAR PROPOSTA PARA EVENTO DE 03 DIAS.

9 Locacgéao para 03 dias de evento de pavilhdo em lona, medindo 20x10  3.3.9.0.39.12 Unidade
metros com fechamento lateral em lona,, incluindo despesas de
transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarao
por conta da contratada.

OBS.: No momento da execugao do servigo a contratada devera
apresentar, no prazo de 03 (trés) dias Uteis anteriores a data de inicio
do evento, os seguintes documentos:

- Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT)de projeto e
montagem da estrutura metalica e montagem da
piramide;

- LAUDO TECNICO DE SEGURANCA DE ESTRUTURAS
TEMPORARIAS conforme Anexo M.2 da Resolugdo Técnica CBMRS
n° 05 - Parte 4A Processo de Segurancga Contra incéndio: Eventos

21.000,0000

20,00
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ltem Especificagao Nat. Despesa Catalogo Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario Preco Total

10

Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitagdo. Conforme
instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado uma
descrigao de cada estrutura proviséria montada, com as respectivas
fotos anexadas e informagdes sobre a capacidade de cargade
trabalho ou 0 nUumero maximo de pessoas.

Deverao ser citados e explicados: a denominacgao, funcionalidade e a
carga de trabalho de cada estrutura proviséria montada. Deverao ser
anexadas as respectivas fotos. As informacgdes deste capitulo podem
ser anexadas em folhas

avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginagao e rubrica do
responsavel técnico;

- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;

- LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE
ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da
Resolugao Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo de Seguranga
Contra Incéndio: Eventos Temporarios 2017 e suas alteragbes, com a
devida Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de
quitacao.

COTAR PROPOSTA PARA EVENTO DE 03 DIAS.

Locacgao para 03 dias de evento de palco medindo 4 X 4 metros, 3.3.9.0.39.12 Unidade
carpetado e com escada de acesso, atendendo as normas técnicas
vigentes, incluindo despesas de transporte, montagem e
desmontagem, ART's ou RRT's ficardo por conta da contratada.
OBS1: No momento da execugao do servigo a contratada devera
apresentar, no prazo de 3 (irés) dias uteis anteriores a data de inicio
do evento, os seguintes documentos:

- Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de
montagem do palco;

- Laudo Técnico de Seguranga de Estruturas Temporarias conforme
Anexo M.2 da Resolugao Técnica CBMRS n° 05 - Parte 4A Processo
de Seguranga Contra Incéndio:

Eventos Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotagao
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao.

Conforme instruido no referido laudo técnico, devera ser apresentado
uma descrigao de cada estrutura proviséria montada, com as

4.900,0000

6,00
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11

12

13

14

respectivas fotos anexadas e informagdes sobre a capacidade de
carga de trabalho ou o numero maximo de pessoas. Deverao ser
citados e explicados: a denominagéo, funcionalidade e a carga de
trabalho de cada estrutura proviséria montada. Deverao ser anexadas
as respectivas fotos. As informagdes deste capitulo podem ser
anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante
paginagao e rubrica do responsavel técnico;

- Laudo Técnico de Controle de Materiais de Acabamento e
Revestimento conforme Anexo M.3 da Resolugédo Técnica CBMRS n°
05 - Parte 4A Processo de Seguranga Contra Incéndio: Eventos
Temporarios 2017 e suas alteragdes, com a devida Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), original com comprovante de quitagao.

OBS2: O palco devera possuir aterramento conforme as normas
técnicas vigentes e as condigdes do aterramento do palco devem
constar no laudo técnico.

COTAR PROPOSTA PARA EVENTO DE 03 DIAS.

Iluminagao Cidade de lona. Locagéo para 03 dias de evento de 3.3.9.0.39.12
ILUMINACAO CORREDORES DO PAVILHAO lluminagéo, sendo 60

und de Lampadas LED, minimo de 20W, 1200K Bulbo HP com bocal

e fiagao (instaladas no teto dos corredores do pavilhdo), com

disjuntores cabeamento PP 2,5mm? - ligados a rede elétrica com

quadro geral de comando com disjuntores para controlar todas as

iluminacgdes.

COTAR PROPOSTA PARA EVENTO DE 03 DIAS.

IMPRESSAO DE ADESIVO VINILICO DE PiSO NO TAMANHO DE 8 3.3.9.0.39.63
X 6,5 METROS, COM ESQUEMA DE CORES 4X0, CONDICOES

PARA A PRESTAGCAO DE SERVICOS: SERA DA EMPRESA

VENCEDORA AS DESPESAS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM

E TRANSPORTE DOS MATERIAIS

IMPRESSAO DIGITAL DE LONA VINILICA NO TAMANHO 1,22 X 3.3.9.0.39.63
1,47 METROS, COM ESQUEMA DE CORES 4X0, COM ILHOS

PARA ESTRUTURA EXISTENTE. CONDIGCOES PARA A

PRESTAGAO DE SERVIGCOS. SERA DA EMPRESA VENCEDORA

AS DESPESAS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E

TRANSPORTE DOS MATERIAIS

IMPRESSAO E INSTALAGAO DE ADESIVO VINILICO (RECORTE 3.3.9.0.39.63

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

10.500,0000

7.800,0000

490,0000

360,0000

10,00

10,00

10,00

10,00
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ltem Especificagao Nat. Despesa Catalogo Unidade

Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total

15

16

17

18

EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO COM ARTE FINAL
FORNECIDA PELA PROGRAD) NO TAMANHO DE 0,5 X 2
METROS, COM ESQUEMA DE CORES 4X0. OBSERVAGAO: A
ARTE DOS ADESIVOS SERA ENVIADA. CONDICOES PARA A
PRESTAGAO DE SERVIGCOS. SERA DA EMPRESA VENCEDORA
AS DESPESAS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E
TRANSPORTE DOS MATERIAIS

IMPRESSAO E INSTALAGAO DE ADESIVO VINILICO DE PISONO  3.3.9.0.39.63 Unidade
TAMANHO 7X4 METROS, COM ESQUEMA DE CORES 4X0. SERA

DA EMPRESA VENCEDORA AS DESPESAS DE MONTAGEM,

DESMONTAGEM E TRANSPORTE DOS MATERIAIS

BANNER DE LONA. IMPRESSAO DIGITAL DE LONA VINILICANO 3.3.9.0.39.63 Unidade
TAMANHO 1,5 X4 METROS, COM ESQUEMA DE CORES 4X0,

COM ILHOS PARA ESTRUTURA EXISTENTE, CONDIGOES PARA A

PRESTAGAO DE SERVIGOS. SERA DA EMPRESA VENCEDORA

AS DESPESAS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E

TRANSPORTE DOS MATERIAIS

DECORAGCAO. Servigo a ser prestado para 03 dias de evento. Serdo  3.3.9.0.39.23 Unidade
organizados varios espagos recreativos e instagramaveis, contendo
decoragdo em malhas tencionadas de diversas cores, pufs em
espagos organizados para apresentagdes culturais e jogos. Mesa
diretiva, 70 cadeiras e todos os itens que compde a decoragido. A
empresa disponibilizara 02 pessoas por dia de evento para alteragbes
necessarias na disposi¢ao das cadeiras, mesa e decoragao. Lonas
impressas para os jogos. A empresa fornecera uma lona nas
dimensdes maximas de 2m por 3m para jogo interativo conforme arte
disponibilizada pela PROGRAD; uma lona em formato circular nas
dimensodes 0,9m por 0,9m com ponteiro para roleta de jogos conforme
arte a ser disponibilizada pela PROGRAD e dado de espuma coberto
com feltro colorido nas dimensdes 0,3cm por0,3cm. PAINEL DE
BOAS VINDAS, sera instalado na entrada do evento, desejando boas
vindas aos visitantes conforme arte disponibilizada pela PROGRAD
nas dimensdes de 2m de largura por 0,5m de altura.

COTAR PROPOSTA PARA 3 DIAS DE EVENTO.

SONORIZACAO. Locagao para 03 dias de evento de servigo de 3.3.9.0.39.12 Unidade
sonorizagao para eventos. A contratada devera fornecer o servigo de
sonorizagao.

Especificagbes:

4.536,0000 10,00
1.000,0000 10,00
18.000,0000 2,00
9.000,0000 6,00







