
 UFSM
CNPJ: 95.591.764/0001-05

Obra

REQUALIFICAÇÃO TELHADO PRÉDIO 36- CEU II

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 INICIAL 194.221,06 18,12 %

 1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 200 109,26 133,90 2,67 136,57 26.780,00 534,00 27.314,00 2,55 %

 1.2  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 200 35,40 41,44 2,81 44,25 8.288,00 562,00 8.850,00 0,83 %

 1.3  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10 9.146,97 10.790,85 642,86 11.433,71 107.908,50 6.428,60 114.337,10 10,67 %

 1.4  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2 304,47 33,58 347,00 380,58 67,16 694,00 761,16 0,07 %

 1.5  105130 SINAPI EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES 
TEMPORÁRIAS. AF_03/2024

M 40 24,18 14,76 15,46 30,22 590,40 618,40 1.208,80 0,11 %

 1.6  00037524 SINAPI TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

M 50 2,85 0,00 3,56 3,56 0,00 178,00 178,00 0,02 %

 1.7  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 10 972,00 0,00 1.215,00 1.215,00 0,00 12.150,00 12.150,00 1,13 %

 1.8  00010777 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 10 1.103,62 0,00 1.379,52 1.379,52 0,00 13.795,20 13.795,20 1,29 %

 1.9  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 10 759,37 0,00 949,21 949,21 0,00 9.492,10 9.492,10 0,89 %

 1.10  EVF 1.016 Próprio Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) referente ao canteiro de obras 
contemplando todos os documentos e exigências previstos no item 18.4.3 da 
NR-18 e demais normas técnicas pertinentes.

UNID 1 4.907,76 6.054,84 79,86 6.134,70 6.054,84 79,86 6.134,70 0,57 %

 2 SERVIÇOS 874.011,91 81,55 %

 2.1 DEMOLIÇÕES E/REMOÇÕES 51.501,05 4,81 %

 2.1.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1490 3,27 2,96 1,12 4,08 4.410,40 1.668,80 6.079,20 0,57 %

 2.1.2  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1490 7,06 6,40 2,42 8,82 9.536,00 3.605,80 13.141,80 1,23 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 04/2024 - Rio Grande 
do Sul
CPOS/CDHU - 03/2024 - São 
Paulo
EMBASA - 01/2024 - Bahia

25,0% Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
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 2.1.3  97651 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 110 76,88 69,84 26,26 96,10 7.682,40 2.888,60 10.571,00 0,99 %

 2.1.4  05.07.040 CPOS/CDH
U

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 165 105,26 13,22 118,35 131,57 2.181,30 19.527,75 21.709,05 2,03 %

 2.2 CALHA 112.866,00 10,53 %

 2.2.1  6011.6 Próprio CALHA CONCRETO ARMADO M 200 451,47 107,73 456,60 564,33 21.546,00 91.320,00 112.866,00 10,53 %

 2.3 TELHADO 561.030,58 52,35 %

 2.3.1  92610 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 50 1.594,31 231,05 1.761,83 1.992,88 11.552,50 88.091,50 99.644,00 9,30 %

 2.3.2  92581 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1282 64,24 7,74 72,56 80,30 9.922,68 93.021,92 102.944,60 9,61 %

 2.3.3  94218 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS

m² 1282 129,48 6,07 155,78 161,85 7.781,74 199.709,96 207.491,70 19,36 %

 2.3.4  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 760 40,78 5,68 45,29 50,97 4.316,80 34.420,40 38.737,20 3,61 %

 2.3.5  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 720 53,97 7,17 60,29 67,46 5.162,40 43.408,80 48.571,20 4,53 %

 2.3.6  6013.1 Próprio RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (Base SINAPI  (94231) )

m² 198 217,33 28,76 242,90 271,66 5.694,48 48.094,20 53.788,68 5,02 %

 2.3.7  00013279 SINAPI CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM,  COM PORCA E 
ARRUELA

KG 360 21,90 0,00 27,37 27,37 0,00 9.853,20 9.853,20 0,92 %

 2.4 PLUVIAL 100.443,20 9,37 %

 2.4.1 ESCOAMENTO VERTICAL 26.901,00 2,51 %

 2.4.1.1  00009840 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL (NBR 5688)

M 300 60,66 0,00 75,82 75,82 0,00 22.746,00 22.746,00 2,12 %

 2.4.1.2  91175 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM 
E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 300 11,08 5,71 8,14 13,85 1.713,00 2.442,00 4.155,00 0,39 %

 2.4.2 ESCOAMENTO HORIZONTAL 73.542,20 6,86 %

 2.4.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 160 79,43 70,92 28,36 99,28 11.347,20 4.537,60 15.884,80 1,48 %

 2.4.2.2  00007790 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

M 220 65,83 0,00 82,28 82,28 0,00 18.101,60 18.101,60 1,69 %

 2.4.2.3  92808 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 220 24,04 11,88 18,17 30,05 2.613,60 3.997,40 6.611,00 0,62 %
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 2.4.2.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 160 25,76 21,38 10,82 32,20 3.420,80 1.731,20 5.152,00 0,48 %

 2.4.2.5  101750 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

m² 280 52,93 18,74 47,42 66,16 5.247,20 13.277,60 18.524,80 1,73 %

 2.4.2.6  97903 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 10 741,44 378,23 548,57 926,80 3.782,30 5.485,70 9.268,00 0,86 %

 2.5 READEQUAÇÃO ACESSO AO TELHADO 48.171,08 4,49 %

 2.5.1  103337 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 10 85,22 31,89 74,63 106,52 318,90 746,30 1.065,20 0,10 %

 2.5.2  89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 0,2 999,76 403,24 846,46 1.249,70 80,64 169,30 249,94 0,02 %

 2.5.3  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

m² 110 142,51 26,68 151,45 178,13 2.934,80 16.659,50 19.594,30 1,83 %

 2.5.4  87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

m³ 2 555,73 139,32 555,34 694,66 278,64 1.110,68 1.389,32 0,13 %

 2.5.5  15.03.19 EMBASA PORTA/PORTAO EM ALUMINIO, C/ 1 FOLHA, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS 
E GUARNICOES

m² 11,5 451,16 76,69 487,26 563,95 881,93 5.603,49 6.485,42 0,61 %

 2.5.6  34.05.360 CPOS/CDH
U

Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado m² 80 182,02 107,76 119,76 227,52 8.620,80 9.580,80 18.201,60 1,70 %

 2.5.7  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 90 10,54 9,55 3,62 13,17 859,50 325,80 1.185,30 0,11 %

 3 COMPLEMENTARES 3.487,50 0,33 %

 3.1  73806/001 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA m² 150 2,06 1,78 0,79 2,57 267,00 118,50 385,50 0,04 %

 3.2  88485 SINAPI FUNDO REPARADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 150 3,46 1,89 2,43 4,32 283,50 364,50 648,00 0,06 %

 3.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 150 13,09 4,66 11,70 16,36 699,00 1.755,00 2.454,00 0,23 %

Totais -> 282.824,41 788.896,06 1.071.720,4
7

Total Geral 1.071.720,47

_______________________________________________________________
Universidade Federal de Santa Maria -RS

Engenheiro Civil Daniel Sacchet Barin - SIAPE 1754450

Total sem BDI 857.407,83

Total do BDI 214.312,64
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COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM DESCRIÇÃO SIGLA TAX

A %
1 Administração Central AC 4,68
2 Seguros                S 0,40
3 Riscos e imprevistos R 1,27
4 Garantias    G 0,40
5 Despesas Financeiras       DF 1,23
6 Lucro bruto L 7,40
7 COFINS I 3,00
8 PIS 0,65
9 ISS 3,50

TOTAL 25,00
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%
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