Ministério da Educacao
Universidade Federal de Santa Maria
Pré Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBRA: FECHAMENTO EM ESQUADRIA CASA DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE
FREDERICO WESTPHALEN - PREDIOS | E II.

LOCAL: Campus Universitario de Frederico Westphalen - RS.

1. OBJETIVOS

1.1. A presente especificagdo tem por objetivo definir os trabalhos de fechamento com esquadria de alumi-
nio, do corredor da Casa dos Estudantes de Frederico Westphalen - Prédios | e Il, situado no Campus de Frederi-
co Westphalen — UFSM - RS.

2. GENERALIDADES

2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentagao técnica:
Estas especificagdes técnicas;
Orgcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
Projetos;
Normas da ABNT.

2.2. Durante a execugdo dos servicos a empresa contratada devera tomar todas as precaugdes, quanto aos
andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguranga ao transito de pessoas junto a obra.
Para tanto devera manter uma sinalizagao adequada;

2.3. Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execugao dos servicos deverdo
ser fornecidos pela empresa contratada;

2.4. A empresa contratada devera apresentar a Fiscalizagdo, antes do inicio dos servigos, a ART (Anotagao
de Responsabilidade Técnica) com a descricdo do objeto contratado (execugdo e/ou projeto), sendo pré-requisito
para liberagdo da primeira fatura;

2.5. Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposigbes em contrario, constantes
do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais
para a boa execugéo do objeto do contrato correm por conta do contratado;

2.6. Sera permitida a subcontratagdo de servigos, os subcontratados, quando empresas, deverdo apresen-
tar a mesma documentacgéo exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autbnomo, este de-
vera apresentar documentacédo que comprove a legalizagdo de suas atividades, tais como: ISSQN, carné de reco-
Ihimento do INSS, etc.

2.7. A empresa contratada devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa, mantendo na obra
profissionais habilitados a execugao dos servigos. Além disso, devera ser representada por um técnico, Engenhei-
ro Civil ou Arquiteto, com vinculo a contratada, residente no municipio que é executado os servigos;

2.8. A empresa contratada devera comunicar e passar as informagdes necessarias a Delegacia Regional
do Trabalho, antes do inicio das atividades; devera também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamen-
tos de seguranca necessarios ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legisla-
¢ao assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendagdes da NR 18;

2.9. A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segu-
ranca necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendacées da NR 18,

2.10. A empresa contratada, além dos equipamentos normais de seguranga para seus funcionarios, devera
manter a disposi¢cao no escritorio da obra, capacetes para a Fiscalizagdo e eventuais visitantes;
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2.11. A empresa contratada devera manter na obra, relagdo com o nome e fungéo de todos os funcionarios
da mesma, inclusive os subcontratados.

2.12. A empresa contratada devera identificar o pessoal na obra, de acordo com sua fungao, pela cor. O
capacete branco sera utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficardo a critério da empresa
contratada;

2.13. A empresa contratada devera manter limpo o canteiro de obras fazendo a remogéo periddica do lixo e
entulhos da obra para um local que ndo venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a
mesma devera estar perfeitamente limpa assim como a regido do canteiro da obra; Todo residuo gerado pelos
servigos devera ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por 6rgdos ambientais e devera ser trans-
portado por empresa credenciada por érgaos ambientais, conforme legislagao vigente.

2.14. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessario para a execu-
¢ao da obra, ficara a cargo da empresa contratada;

2.15. A UFSM devera fornecer a agua, energia elétrica, sendo que as extensdes até o ponto de uso serédo
de responsabilidade da empresa contratada.

2.16. A empresa contratada devera elaborar o “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servi-
¢os e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberacdo da ultima fatura ficara condicionada a apresentacao
dos referidos projetos como construido;

2.17. Sao de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a Administragéo ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢ado do contrato. O acompanhamento e a fiscalizagdo do
contrato pela Administragdo ndo excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar
a fiscalizagao, permitir amplo acesso ao objeto em execugéo e atender prontamente as solicitagées da Administra-
¢ao;

2.18. A empresa contratada devera manter na obra o “Diario de Obras para as anotagdes diarias (fodos os
dias da semana, inclusive finais de semana e feriados). O diario devera ser preenchido a partir da ordem de servi-
¢o, sendo assinado pelo Responsavel Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal. O diario de obra devera
obedecer ao modelo do ANEXO 1 e devera possuir 2 vias (1 via UFSM e 2 via Empresa). O diario de obras devera
ter tamanho A4. A Primeira via (UFSM) deve ser micro serrilhada para destacamento.

2.19. A empresa contratada devera manter na obra duas coépias atualizadas de todos os projetos, especifi-
cagoes e planilha de quantitativos, sendo que uma delas devera estar permanentemente no escritério da obra e
sera utilizada apenas pelo Responsavel técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscalizagao;

2.20. Nenhum trabalho adicional ou modificagdo de projeto sera efetivado pela Contratada sem a prévia e
expressa autorizagao por escrito da fiscalizacdo da UFSM, respeitadas todas as disposi¢coes e condigdes estabe-
lecidas no contrato;

2.21. Todo e qualquer dano aos prédios e patriménio da UFSM, causado em virtude dos servigos executa-
dos, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperagao e/ou
reposicao;

2.22. O prazo maximo de execucgao dos servigos & de 60 (Sessenta) dias corridos;

2.23. O orgamento analitico devera ser discriminado e devera conter: Descrigdo dos itens, quantidade, uni-
dade, preco unitario (material, mao-de-obra, servigo), total do servigo, subtotal para cada item da planilha e valor
total global da proposta. Os pregos serdo apresentados em duas casas decimais.

2.24. O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e
essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influéncia. Sempre que o coeficiente de influéncia supe-
rar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituicdo, o excedente sera pago somente na ultima parcela
e ainda, se houver acréscimos de servicos (aditivos) do item em questao o mesmo sera feito utilizando os valores
previstos na planilha da instituicéo.

- Ex.: ci (instituicdo)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%) > ci (instituicdo) + 15%= 0,20x1,15= 0,23
(23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item so-
mente sera faturado na ultima parcela.

2.25. O pagamento serda MENSAL (exceto pagamento ordinario), conforme cronograma fisico-financeiro a
ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medicdo devera seguir o padrdo apresentado no
ANEXO 2.

2.26. A empresa contratada ndo podera emitir o ultimo boletim de medigéo e fatura da obra, enquanto to-
dos os servicos da planilha orgamentaria e especificagdes técnicas nao estiverem plenamente concluidos e entre-
gues em perfeitas condigdes de execugao, uso e funcionamento.
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2.27. Vigilancia e Seguranga de Obras: Nao sera permitido alojamento de funcionarios no local da obra,
sendo que serdo permitidos apenas no maximo DOIS vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao quadro de fun-
cionarios da empresa.

2.28. VISITA TECNICA: As empresas deverdo obrigatoriamente participar de uma reunido com seu repre-
sentante, Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de duvida relativa aos projetos,
as especificagbes técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade sera realizada a visita ao local da
obra, que sera em horario de expediente da Instituicdo. Os interessados deverao receber desta pro reitoria, na
ocasiao da visita, uma declaragao de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja obrigatoriamente visada
por um servidor devidamente identificado desta Coordenadoria. A declaracdo devera ser apresentada em duas
vias sendo uma via sera arquivada na secretaria da Pro Reitoria de Infraestrutura e a outra devera ficar com a em-
presa interessada para complementagao da proposta financeira.

3. ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS

3.1 Servigos Preliminares e Técnicos

3.1.1 Placa de Obra

A empresa contratada devera fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe do ANEXO 3. A
placa devera ser construida com chapas metalicas galvanizadas n° 24 e estrutura metalica composta por tubos de
metalon 20x50mm parede 1.5 mm. Receberdo uma deméo de fundo anticorrosivo € no minimo trés demaos de
tinta esmalte sintético da Suvinil ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesivos deverao ser de alta
resisténcia. O tamanho da placa sera 180x120cm. A placa sera colocada em local visivel e sustentada por estrutu-
ra de madeira.

3.2 Alvenaria / vedagao

3.2.1 Alvenaria de blocos vazados (larqura nominal= 15 cm, 20 cm e 25 cm)

Sob as esquadrias, conforme projeto, serdo construidas muretas com blocos ceramicos vazados de
primeira qualidade, com dimensdes que permitam que a parede atinja as dimensdes nominais minimas, conside-
rando uma espessura de revestimento de no maximo 2,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos
sera com argamassa de cimento e areia média, trago 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com
juntas uniformes de no maximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverdo ser devidamente amarradas a estrutura atra-
vés de ferros-cabelo ¢4,2mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no minimo 50
cm embutidos na alvenaria, colocados obrigatoriamente na hora da concretagem ou colados posteriormente com
epoxi embutido no minimo 10 cm no concreto. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta devera ser
de cimento e areia média no tragco 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. Antes da execugao das alvenarias
(no minimo 3 dias antes) a estrutura devera ser chapiscada. A empresa devera apresentar uma amostra do bloco
ceramico para aprovacao da fiscalizagao.

3.3 Esquadrias

As esquadrias deverao ser confeccionadas em aluminio natural, série 25, de acordo com a NBR
10821 e conforme as caracteristicas e dimensdes de projeto. Sua fixagao a estrutura existente (alvenaria e/ou
concreto), devera ser através de parafusos. Os vidros, descritos no item 3.6, deverao ser fixados as esquadrias
através de baguetes de aluminio, com o auxilio de borracha para garantir sua vedagéo. Antes da instalagdo, uma
amostra da janela devera ser apresentada a fiscalizagdo, afim de obter sua aprovagéo. Serdo de dois tipos, con-
forme descrito a seguir.

3.3.1 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL

Na parte superior, conforme projeto, sera composta por caixilhos de correr, com vidro liso transparen-
te 6 mm, de acordo com o item 3.6.1.

3.3.2 CAIXILHO FISO DE ALUMINIO NATURAL

Na parte inferior, conforme projeto, sera composta por caixilhos fixos, com vidro laminado 8 mm (4 +
4), de acordo com o descrito no item 3.6.2.
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3.4 Revestimentos

3.4.1 Chapisco
Sera executado no trago 1:3 (cimento e areia grossa, em volume). Em contato com as estruturas de
concreto (pilares, vigas e lajes) é obrigatério o uso de aditivo fixador, bianco ou equivalente técnico. Em alvenaria
nao sera necessario a aplicagao de aditivo fixador.

3.4.2 Embocgo (massa grossa)

Apéds a cura do chapisco (minimo 2 dias), sera executado o embogo no trago 1:2:8 (cimento, cal e
areia média, em volume) em paredes internas e 1:2:6 (cimento, cal e areia média, em volume) em paredes exter-
nas e tetos.

3.4.3 Reboco (massa fina)

Apébs a cura do embogo (minimo 7 dias), sera executado o reboco (massa fina) com argamassa in-
dustrializada.

3.5 Pintura

3.5.1 Selador acrilico

Internamente as superficies deverao ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, e em seguida
aplicado 1 (uma) demao de selador acrilico da Suvinil ou equivalente (primeira linha).

As lajes compostas por tavelas de EPS deveréo receber selador ACRILICO SUVIFLEX da Suvinil ou
equivalente técnico.

3.5.2 Pintura acrilica

Paredes e estruturas internas deverao ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a
necessidade. Apds a preparagdo adequada as superficies deverao receber uma deméo de selador acrilico de pri-
meira qualidade, marca Suvinil ou equivalente técnico e no minimo duas deméaos de tinta Acrilica acetinada Suvinil
ou equivalente (primeira linha).

3.6 Vidros

3.6.1 Vidro liso incolor 6 mm

Na parte superior das esquadrias, deverao ser instalados vidros lisos transparentes, com espessura
de 6 mm, fixados com baguetes de aluminio e vedagao em borracha.

3.6.2 Vidro laminado 8 mm

Na parte inferior das esquadrias, deverao ser instalados vidros laminados, com espessura de 8 mm,
fixados com baguetes de aluminio e vedagédo em borracha.

4. Relagao de desenhos

4.1 Projeto Arquitetdnico;

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificacdo devera ser sub-
metido a analise prévia da Fiscalizagdo. Para que este produto seja considerado “equivalente”, devera ter o mes-
mo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergén-
cias entre a Fiscalizagdo e a empresa contratada, esta devera comprovar a equivaléncia técnica do produto, medi-
ante testes e/ou ensaios realizados por instituicbes credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serao
de sua responsabilidade.
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ANEXO 1 - MODELO DIARIO DE OBRAS

FOLHA N°............

NOME DA CONSTRUTORA
DATA: ........ oo [

BOLETIM DIARIO DE OCORRENCIAS

OBRA:
Emopreiteira: Localidade:
Prazo Contratual: Prazo Decorrido: Prazo Restante:
Dia da Semana Operario em Servigo: | Encarregados Profissionais | Serventes
MANHA: o Bom o Instavel TARDE: o Bom o Instavel
o Chuvoso o Impraticavel o Chuvoso o Impraticavel
Anotacdes da Empreiteira
Anotacées da Fiscalizacao
......... Leiivoiiid e coveenend i
Data Empreiteira Data Fiscalizagcéo
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ANEXO 2 - MODELO BOLETIM DE MEDIGAO

Boletim de Medicao 05

Obra:

Empresa:

Contrato:

Periodo: 01/04/10 a 30/04/10

DESCRIGAO Valor or- Acumulado Anterior Medigao Atual Acumulado Total
cado (R$) | Periodo: 01/03 a 30/03/10 Periodo: 01/04 a 30/04/10 | Periodo: 01/12/09 a 30/04/10
Medicao Total do Medicao Total do Medicao Total do
Acumulada | item (R$) Atual (%) ltem (R$) | Acumulada | Item (R$)
anterior (%) total (%)
1 | SERVIGOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orgamento, cronograma e visita técnica 90,00 100% 90,00 100% 90,00
1.2 | Projeto de fundagbes 140,00 75% 105,00 25% 35,00 100% 140,00
1.3 | Projeto estrutural 1.510,00 80% 1.208,00 10% 151,00 90% 1.359,00
TOTAL DO ITEM 1.740,00 80,6% 1.403,00 10,7% 186,00 91,3% 1.589,00
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIGOES
2.1 | Limpeza do terreno 645,00 5% 32,25 95% 612,75 100% 645,00
2.2 | Aterro compactado 546,75 5% 27,34 95% 519,41 100% 546,75
2.3 | Escavagdo Manual solo 231,56 63% 145,88 63% 145,88
TOTAL DO ITEM 1.423,31 4,2% 59,59 89,8% 1.278,05 94,0% 1.337,63
3 | INFRAESTRUTURA/FUNDAGOES
3.1 | Estaca escavada, diam=300mm 2.673,84 5%, 133,69 80% 2.139,07 85% 2.272,76
3.2 | Vigas de fundagéo 5.6471,75 25% 1.411,94 45% 2.541,49 70% 3.953,43
TOTAL DO ITEM 8.321,59 18,6% 1.545,63 56,2% 4.680,56 74,8% 6.226,19
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Vigas de conc.armado 7.239,60 2% 144,79 19% 1.375,52 21% 1.520,32
4.2 | Prelaje comum 12.448,00 5% 622,40 5% 622,40
TOTAL DO ITEM 19.687,60 3,9% 767,19 7,0% 1.375,52 10,9% 2.142,72
5 | ALVENARIA /| VEDAGAO
5.1 | Alvenaria de bloco 18.852,33 5% 942,62 5% 942,62 10% 1.885,23
5.2 | Contra verga sob janelas 550,20 2% 11,00 2% 11,00
5.3 | Vergas sobre portas 465,76 5% 23,29 1% 4,66 6% 27,95
TOTAL DO ITEM 19.868,29 0,6% 119,18 4,8% 958,28 5,4% 1.077,45
TOTAL GERAL 51.040,79 7,6% 3.894,58 16,6% 8.478,41 24.2% 12.372,99

Valor por extenso desta medicdo: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centa-

VOS
Data: 06/05/10

Assinatura Eng da Empresa

Assinatura Eng Fiscal
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ANEXO 3 - MODELO DE PLACA DE OBRA
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