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Obra
Fechamento esquadrias CEU I e II - FW - JUNHO 2024

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS 895,64 0,31 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2 358,26 68,88 378,94 447,82 137,76 757,88 895,64 0,31 %

 2 ALVENARIA / VEDAÇÃO 3.887,19 1,36 %

 2.1  87525 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 20,25 153,57 102,69 89,27 191,96 2.079,47 1.807,72 3.887,19 1,36 %

 3 ESQUADRIAS 120.495,11 42,13 %

 3.1  112180 SBC JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL m² 186,3 261,59 87,09 239,89 326,98 16.224,86 44.691,51 60.916,37 21,30 %

 3.2  
14.003.0163-

EMOP CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28,PARA 
VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 121,5 392,29 158,93 331,43 490,36 19.309,99 40.268,75 59.578,74 20,83 %

 4 REVESTIMENTOS 4.978,45 1,74 %

 4.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 60,75 4,59 2,90 2,83 5,73 176,17 171,92 348,09 0,12 %

 4.2  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

m² 60,75 35,64 22,46 22,09 44,55 1.364,44 1.341,97 2.706,41 0,95 %

 4.3  75481 SINAPI REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 
0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

m² 60,75 25,34 22,60 9,07 31,67 1.372,95 551,00 1.923,95 0,67 %

 5 PINTURA 1.320,70 0,46 %

 5.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 60,75 3,71 2,21 2,42 4,63 134,25 147,02 281,27 0,10 %

 5.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 60,75 13,69 5,41 11,70 17,11 328,65 710,78 1.039,43 0,36 %

 6 VIDROS 154.460,92 54,00 %

 6.1  102166 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 
OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 186,3 234,80 20,74 272,76 293,50 3.863,86 50.815,19 54.679,05 19,12 %

 6.2  102176 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS

m² 121,5 657,00 72,16 749,09 821,25 8.767,44 91.014,43 99.781,87 34,88 %

Totais -> 53.759,84 232.278,17 286.038,01

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Rio Grande 
do Sul
SBC - 06/2022 - Rio Grande do 
Sul
EMOP - 04/2022 - Rio de 
Janeiro

25,0% Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Total Geral 286.038,01
_______________________________________________________________

Daniel
Setor de Engenharia

Total sem BDI 228.832,90
Total do BDI 57.205,11
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