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Obra
Reforma Cobertura Prédio 20

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS 43.002,46 12,91 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 66 103,28 126,42 2,68 129,10 8.343,72 176,88 8.520,60 2,56 %

 1.2  85424 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

m² 100 26,85 19,98 13,58 33,56 1.998,00 1.358,00 3.356,00 1,01 %

 1.3  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 66 35,20 41,19 2,81 44,00 2.718,54 185,46 2.904,00 0,87 %

 1.4  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2 350,94 58,98 379,69 438,67 117,96 759,38 877,34 0,26 %

 1.5  1.30 Próprio SINAPI (94295) - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 5.412,00 6.763,68 1,32 6.765,00 20.291,04 3,96 20.295,00 6,09 %

 1.6  73805/001 SINAPI BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 
3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA 
FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. 
REAPROVEITADO 5 VEZES

m² 12 469,97 308,34 279,12 587,46 3.700,08 3.349,44 7.049,52 2,12 %

 2 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES 21.940,82 6,59 %

 2.1  97649 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1745 4,02 3,16 1,86 5,02 5.514,20 3.245,70 8.759,90 2,63 %

 2.2  04.30.020 CPOS/CDH
U

Remoção de calha ou rufo M 608,88 4,27 5,33 0,00 5,33 3.245,33 0,00 3.245,33 0,97 %

 2.3  04.20.100 CPOS/CDH
U

Remoção de mão francesa UN 4 18,57 23,21 0,00 23,21 92,84 0,00 92,84 0,03 %

 2.4  17 ORSE Demolição de reboco m² 115 8,91 8,75 2,38 11,13 1.006,25 273,70 1.279,95 0,38 %

 2.5  2.066 Próprio SBC (023716) REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO 
LICENCIADO

M³ 40 171,26 0,00 214,07 214,07 0,00 8.562,80 8.562,80 2,57 %

 3 COBERTURA 256.572,71 77,02 %

 3.1  251 ORSE Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm m 123 64,59 4,76 75,97 80,73 585,48 9.344,31 9.929,79 2,98 %

 3.2  236 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm m² 1745 84,70 8,74 97,13 105,87 15.251,30 169.491,85 184.743,15 55,46 %

 3.3  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 85,28 61,61 8,45 68,56 77,01 720,61 5.846,80 6.567,41 1,97 %

 3.4  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (Auditório)

M 24,8 61,61 8,45 68,56 77,01 209,56 1.700,28 1.909,84 0,57 %

 3.5  FMR 
12.029 

Próprio Copia da SINAPI (100327) - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 50 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M 221 75,75 8,45 86,23 94,68 1.867,45 19.056,83 20.924,28 6,28 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2024 - Rio Grande 
do Sul
SBC - 08/2024 - Rio Grande do 
Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande 
do Sul

25,0% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 3.6  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 60. AF_11/2020 M 277,8 65,79 5,64 76,59 82,23 1.566,79 21.276,70 22.843,49 6,86 %

 3.7  100862 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 46,28 14,60 43,25 57,85 58,40 173,00 231,40 0,07 %

 3.8  91790 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 10 59,55 15,55 58,88 74,43 155,50 588,80 744,30 0,22 %

 3.9  91791 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 20 76,96 8,69 87,51 96,20 173,80 1.750,20 1.924,00 0,58 %

 3.10  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 260 15,55 4,22 15,21 19,43 1.097,20 3.954,60 5.051,80 1,52 %

 3.11  74073/002 SINAPI ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS UN 9 151,40 36,35 152,90 189,25 327,15 1.376,10 1.703,25 0,51 %

 4 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.627,10 0,49 %

 4.1  10020 ORSE Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de 
poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica

m² 10 130,17 23,75 138,96 162,71 237,50 1.389,60 1.627,10 0,49 %

 5 REVESTIMENTOS 6.306,60 1,89 %

 5.1  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 115 6,99 4,71 4,02 8,73 541,65 462,30 1.003,95 0,30 %

 5.2  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

m² 115 36,89 20,38 25,73 46,11 2.343,70 2.958,95 5.302,65 1,59 %

 6 PINTURA 2.885,35 0,87 %

 6.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 115 2,57 1,11 2,10 3,21 127,65 241,50 369,15 0,11 %

 6.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 115 17,51 5,43 16,45 21,88 624,45 1.891,75 2.516,20 0,76 %

 7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 787,50 0,24 %

 7.1  1.006 Próprio LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA dia 90 7,00 8,75 0,00 8,75 787,50 0,00 787,50 0,24 %

Totais -> 73.703,65 259.418,89 333.122,54

Total Geral 333.122,54

Total sem BDI 266.524,16
Total do BDI 66.598,38
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_______________________________________________________________
Fabrício Zamberlan
Setor de Engenharia
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