Ministério da Educacao
Universidade Federal de Santa Maria
Pré Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA : Reforma Cobertura Prédio 20 - UFSM.

Local da Obra: Campus Universitario Camobi — Santa Maria - RS.

OBJETIVOS

1.1. A presente especificacdo tem por objetivo definir os trabalhos de reforma da cobertura do prédio
20, situado no Campus — Camobi — Santa Maria - RS.

GENERALIDADES

2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentagao técnica:
Estas especificagdes técnicas;
Orgcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
Projetos;
Normas da ABNT
Normas do MTE.

2.2. Durante a execucgdo dos servigos a empresa contratada devera tomar todas as precaugoes,
quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguranga ao transito de
pessoas junto a obra. Para tanto devera manter uma sinalizagdo adequada.

2.3. Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execugao dos servigos de-
verao ser fornecidos pela empresa contratada.

2.4. A empresa contratada devera apresentar a Fiscalizagdo, antes do inicio dos servigos, a ART
(Anotagdo de Responsabilidade Técnica) com a descricdo do objeto contratado (execugdo e/ou projeto),
sendo pré requisito para liberagao da primeira fatura.

2.5. Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposi¢gdes em contrario cons-
tantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas
técnicas oficiais para a boa execugéo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

2.6. Sera permitida a subcontratacdo somente nos servicos de impermeabilizagdo. Os subcontrata-
dos, quando empresas, deverao apresentar a mesma documentacdo exigida da empresa contratada.
Quando se tratar de profissional auténomo, este devera apresentar documentagdo que comprove a legali-
zacgao de suas atividades, tais como: ISSQN, carné de recolhimento do INSS, etc.

2.7. A empresa contratada devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa; mantendo na
obra, um Mestre Geral com experiéncia minima comprovada de 2 anos. Além disso, devera ser repre-
sentada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vinculo a contratada e um técnico em seguran-
¢a do trabalho que devera supervisionar diariamente, por uma hora, a seguranga do trabalho, residentes no
municipio em que sao executados 0s servigos.

2.8. A empresa contratada devera comunicar e passar as informagdes necessarias a Delegacia Re-
gional do Trabalho, antes do inicio das atividades; devera também providenciar e fiscalizar o uso de todos
0s equipamentos de seguranga necessarios ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o
PCMAT, quando a legislagao assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendagdes da NR 18.

2.9. A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de
seguranca necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendac¢ées da NR 18.
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2.10. A empresa contratada, além dos equipamentos normais de seguranga para seus funcionarios,
devera manter a disposigao no escritorio da obra, capacetes para a Fiscalizagao e eventuais visitantes.

2.11. A empresa contratada devera manter no escritério da obra, relacdo com o nome e fungao de
todos os funcionarios da mesma, inclusive os subcontratados.

2.12. A empresa contratada devera manter limpo o canteiro de obras fazendo a remogéao periddica
do lixo e entulhos da obra para um local que ndo venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega
da obra a mesma devera estar perfeitamente limpa assim como a regido do canteiro da obra; Todo residuo
gerado pelos servigos devera ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por 6rgdos ambientais
e devera ser transportado por empresa credenciada por érgaos ambientais, conforme legislagcao vigen-
te,sendo a Nota Fiscal referente ao servico, apresentada para Administragéao .

2.13. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessario para a
execugao da obra, ficara a cargo da empresa contratada.

2.14. A UFSM devera fornecer a agua, energia elétrica, sendo que as extensdes até o ponto de uso
serao de responsabilidade da empresa contratada.Tanto no caso da agua como no de energia, deverao
ser instalados medidores padroes em consonancia com as normas vigentes das respectivas con-
cessionarias.

2.15. A empresa contratada devera elaborar o “as built” (como construido) ao longo da execugédo dos
servigos e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberagdo da ultima fatura ficara condicionada a
apresentacgao dos referidos projetos como construido.

2.16. Sao de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a Administra-
¢ao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato. O acompanhamento e a fis-
calizacédo do contrato pela Administracdo ndao excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa con-
tratada deve facilitar a fiscalizagéo, permitir amplo acesso ao objeto em execugao e atender prontamente as
solicitagdes da Administragao.

2.17. A empresa contratada devera manter atualizado o diario de obras que sera preenchido diari-
amente pelo responsavel técnico da empresa. A fiscalizagdo fornecera um link na internet bem como a se-
nha de acesso para o preenchimento do diario que servira como comunicagao oficial entre a empresa e
UFSM. Mensalmente a empresa contratada devera imprimir e entregar os diarios do més transcorrido im-
presso e assinado para o fiscal da obra, sendo que as medi¢des s6 serdo realizadas com a apresentagao
impressa do diario.

2.18. A empresa contratada devera manter na obra duas copias atualizadas de todos os projetos,
especificagdes e planilha de quantitativos, sendo que uma delas devera estar permanentemente no escrité-
rio da obra e sera utilizada apenas pelo Responsavel técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscali-
zacgao.

2.19. Nenhum trabalho adicional ou modificagdo de projeto sera efetivado pela Contratada sem a
prévia e expressa autorizagdo por escrito da fiscalizacdo da UFSM, respeitadas todas as disposigcbes e
condigbes estabelecidas no contrato.

2.20. Todo e qualquer dano aos prédios e patriménio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude
dos servigos executados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providen-
ciar sua recuperagao e/ou reposicao.

2.21. O prazo maximo de execugao dos servigos € de 90 (noventa) dias corridos.

2.22. O orgamento analitico devera ser discriminado e devera conter: Descri¢ao dos itens, quantida-
de, unidade, preco unitario (material, mao-de-obra, servigo), total do servigo, subtotal para cada item da pla-
nilha e valor total global da proposta. Os pregos serdo apresentados em duas casas decimais.

2.23. Os servigos deverdo ser orcados considerando os quantitativos informados na planilha orga-
mentaria fornecida pela UFSM.

2.24. O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da pro-
posta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influéncia. Sempre que o coeficiente de
influéncia superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituicdo, o excedente sera pago so-
mente na ultima parcela e ainda, se houver acréscimos de servigos (aditivos) do item em questdo o mesmo
sera feito utilizando os valores previstos na planilha da instituicéo.
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- Ex.: ci (instituicdo)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (26%) > ci (instituicdo) + 15%= 0,20x1,15=
0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do
item somente sera faturado na ultima parcela.

2.25. O pagamento sera MENSAL (exceto pagamento ordinario), conforme cronograma fisico-
financeiro a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medi¢gao devera seguir o padréo
apresentado no ANEXO 1. A medicdo dos servigcos devera ser executada no canteiro de obras, com a pre-
senga do Eng. Fiscal e do Eng. Responsavel pela obra.

2.26. A empresa contratada ndo podera emitir o tltimo boletim de medigao e fatura da obra, enquan-
to todos os servigos da planilha orgamentaria e especificagdes técnicas nao estiverem plenamente conclui-
dos e entregues em perfeitas condi¢gdes de execugdo, uso e funcionamento.

2.27. Vigilancia e Seguranga de Obras: Nao serd permitido alojamento de funcionarios no local da
obra, sendo que serdo permitidos apenas no maximo DOIS vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao
quadro de funcionarios da empresa.

2.28. VISITA TECNICA: As empresas deverdo participar de uma reunido com seu representante,
Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de duvida relativa aos projetos, as
especificagdes técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade sera realizada a visita ao local da
obra, que sera em horario de expediente da Instituicdo. Os interessados deverao receber desta pro-reitoria,
na ocasido da visita, uma declaragéo de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja obrigatoria-
mente visada por um servidor devidamente identificado desta Coordenadoria. A declaragdo devera ser
apresentada em duas vias sendo uma via sera arquivada na secretaria da Pro Reitoria de Infraestrutura e a
outra devera ficar com a empresa interessada para complementagao da proposta financeira. Caso a em-
presa opte por nao participar da reuniao, podera ser feita, em substituicdo, uma Declaragdo da empresa,
onde declare que conhece o local e condigdes de projeto, as especificagdes técnicas e aos quantitativos da
planilha orgamentaria, bem como as reais condi¢des do local, a qual devera ser apresentada para a habili-
tacao.

2.29. A madeira a ser utilizada na obra deve possuir certificagao florestal, devendo ser apre-
sentado junto com a medicéao a Fiscalizagdo, Nota Fiscal e Certificado referente.

ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS
Servigos Preliminares e Técnicos

Orcamento, cronograma e visita Técnica

A empresa devera fazer a visita técnica e executar seu orgamento de acordo com os custos
de sua empresa e em seguida elaborar seu cronograma fisico financeiro, baseado no prazo definido e con-
tratado pela UFSM e que devera ser rigorosamente obedecido na execugao da obra.

Copias e Despesas legais:
A empresa devera providenciar todas as copias de projetos, ART, diarios de obra necessarios
para o bom andamento da obra.

Tapumes:
Devera ser construido um tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro de obras com tela

plastica especifica, malha de 5 mm, fixadas em estrutura de madeira, tendo altura de 2,20metros, sendo
que devera resistir a todo o periodo da obra.

Barraco de obra:

Devera ser construido galpao para almoxarifado, refeitério, vestiario, banheiro (com chuveiro,
bacia sanitaria, lavatorio) e escritério. O piso do barraco sera de concreto desempenado com 4cm de es-
pessura, fck 15Mpa. O esgoto oriundo do banheiro devera ser devidamente conduzido para fossa séptica e
encaminhado posteriormente para um sumidouro (pogo negro), ou em rede existente indicada pela fiscaliza-
¢do. Para implantacdo do canteiro de obras a empresa devera apresentar um layout para a fiscalizagao
aprovar. Apos o termino da obra o barraco deve ser demolido e o local ser entregue limpo.
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Placa de Obra:
A empresa contratada devera fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe do ANEXO
2. A placa devera ser construida com chapas metélicas galvanizadas n° 24 e estrutura metalica composta
por tubos de metalon 20x50mm parede 1.5 mm. Receberao uma demao de fundo anticorrosivo € no minimo
trés deméos de tinta esmalte sintético da Suvinil ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesi-
vos deverao ser de alta resisténcia. O tamanho da placa sera 180x120cm. A placa sera colocada em local
visivel e sustentada por estrutura de madeira.

Limpeza permanente da Obra:
A obra devera permanecer diariamente limpa e livre de entulhos, os quais deverao ser condu-
zidos obrigatoriamente a cagambas metalicas de recolhimento de residuos conforme item antecedente 2.12.

Transporte interno e externo:

Todo o transporte (vertical e horizontal) de material e/ou pessoal que se fizer necessario para a
execucgao da obra, ficara a cargo da empreiteira, devendo esta observar todos os cuidados na seguranca de
pessoal e material. No caso de isolamento total ou parcial de ruas a empresa devera providenciar seus pro-
prios cavaletes de isolamento, devendo ser pintados e sinalizados de forma a garantir seguranca para a
obra e veiculos.

Movimento de Terra / Demolig¢ées:

Remocé&o de telhas fibrocimento:
As telhas deverao ser retiradas de acordo com a fiscalizagao e transportadas e entregues no
setor de manutencdo da UFSM. A empresa devera observar as tubulagbes existentes de agua, esgoto e
desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer seguranga ao trabalhador. Deverédo ser tomadas medi-
das de contencado de po e ruido e medidas para evitar a infiltracdo de agua no prédio em virtude das chu-
vas. O local devera ser adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes.

Transporte e remocdo de entulho para aterro licenciado:

Todo o residuo gerado nos servigos devera ser transportado até o contéiner metalico para pos-
teriormente a empresa envia-lo para aterro de residuos licenciado pelos 6érgaos ambientais. O local do con-
téiner devera ser indicado pela fiscalizagdo de maneira que nao atrapalhe o transito de pessoas e veiculos.
Caso necessario devera ser utilizado fitas de isolamento e sinalizagao para a seguranga de pedestres e vei-
culos. Nao sera permitido o depésito e/ou acumulo de entulho no chdo. A empresa devera apresentar a No-
ta Fiscal a Fiscalizagao

Remocé&o estrutura de madeira de telhado:

A estrutura de madeira do telhado devera ser retirada de acordo com a fiscalizagdo conduzidas
ao entulho de obra. A empresa devera observar as tubulagbes existentes de agua, esgoto e desligar as
redes elétricas com objetivo de fornecer seguranca ao trabalhador. Deverdo ser tomadas medidas de con-
tencéo de p6 e ruido e medidas para evitar a infiltragcdo de agua no prédio em virtude das chuvas. O local
devera ser adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes.

Cobertura:

Telha de Fibrocimento:

A cobertura sera com telhas de fibrocimento com 8,0 mm de espessura, marca Brasilit ou equi-
valente, sendo que deverao ser ISENTAS DE AMIANTO, conforme lei estadual n® 11.643. A fixacdo sera
com parafusos apropriados com $8 mm e 110 mm de comprimento e demais acessorios de acordo com as
recomendagdes do fabricante, devendo ter pelo menos 2 parafusos por telha em cada terga.

OBS: Todas as telhas deveréao ser trocadas.

Rufos e algerozes:
Sera de chapa galvanizada n° 26, corte 50, embutido 2cm na parede, utilizando parafusos e
buchas plasticas para sua fixagdo a cada 40 cm e selante para vedagéo junto a parede (silicone PU36). De-
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vera ser recortada acompanhando a ondulagao da telha e fixada na telha com parafusos de costura a cada
50cm.

Impermeabilizacao, isolagao térmica e acustica:

Impermeabilizacdo com manta asfaltica 4 mm com acabamento em aluminio:

A impermeabilizacdo sera executada com manta impermeabilizante (asfaltica) de espessura 4
mm a base de asfalto modificado com elastémeros, estruturada com um néo tecido de filamentos continuos
de poliéster, previamente estabilizado com acabamento em aluminio. Ensaios e especificagbes segundo
NBR 9952/98 — Tipo Il (Resisténcia a tragdo= 400N, alongamento na ruptura= 30%, resisténcia a impacto a
0°C=4,9J etc.).

Preparagao da superficie: A superficie devera ser previamente lavada, isenta de pd, residuos
de dleo, graxa, desmoldante etc. Devera ser executado chapisco trago 1:3 (cimento e areia grossa, em vo-
lume) e posteriormente uma camada de regularizagdo com argamassa de cimento e areia média, trago 1:3
em volume com no minimo 2 cm de espessura, efetuando-se os devidos caimentos e arredondamentos dos
cantos vivos (meia-cana). Promover a hidratagdo da argamassa para evitar fissuras de retracédo e destaca-
mento. Todos os cantos e arestas deverao ser arredondados com raio minimo aproximado de 8 cm.

Aplicagao do material: Aplicar sobre a regularizagao ja curada e seca, uma deméo de primer de
solugdo asfaltica com rolo ou trincha e aguardar a secagem total do primer que devera ocorrer em aproxi-
madamente 6 horas dependendo da ventilagdo, umidade relativa e temperatura do local. Alinhar a manta
TORODIN EL de acordo com enquadramento da drea. Com o auxilio da chama do magarico de gas GLP,
proceder a aderéncia total da manta. Nas emendas das mantas devera haver sobreposi¢do de no minimo
10 centimetros que receberao biselamento para proporcionar perfeita vedagao. O biselamento devera ser
executado apés ter sido realizado o teste de estanqueidade, para evitar que defeitos na aplicagdo sejam
encobertos pelo biselamento.

Devera ser previsto um rodapé com manta de 20 cm devidamente ancorada na parede.

Obs.:

- Antes do biselamento, fazer teste de estanqueidade, enchendo o local impermeabilizado com
agua, mantendo o nivel maximo por 72 horas.

- Executar reforgos em pontos criticos, tais como ralos, tubos emergentes, juntas de dilatacéo,
etc..

- O servico devera ser executado por empresa ESPECIALIZADA neste servigo e devera garan-
tir os servigos de impermeabilizagdo por um prazo nao inferior a 10 anos.

Revestimentos:

Chapisco:
Sera executado no trago 1:3 (cimento e areia grossa, em volume). Em contato com as estrutu-

ras de concreto (pilares, vigas e lajes) é obrigatério o uso de aditivo fixador, bianco ou equivalente técnico.
Em alvenaria ndo sera necessario a aplicagado de aditivo fixador.

Emboco (massa grossa):
Apbs a cura do chapisco (minimo 2 dias), sera executado o embog¢o no trago 1:2:8 (cimento,
cal e areia média, em volume) em paredes internas e 1:2:6 (cimento, cal e areia média, em volume) em pa-
redes externas e tetos.
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Pintura:

PINTURA EXTERNA

Pintura em estruturas externas com tinta acrilica:
Paredes e estruturas externas deverao receber pintura de no minimo 2 demaos de tinta acrilica
semi brilho aplicada sobre o selador flexivel (item 3.14.14). A marca da tinta sera Suvinil ou equivalente téc-
nico (linha premium).

RECOMENDACOES GERAIS SOBRE PINTURA INTERNA E EXTERNA

Todas as pinturas deverao obedecer as recomendacgdes do Fabricante, desde a preparagao da
superficie até a aplicagao da tinta de acabamento. Serao aplicadas tantas demaos quantas forem necessa-
rias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superficie com acabamento uniforme.

Nas superficies a serem pintadas, antes da aplicagdo de fundo preparador e antes da aplica-
¢ao da tinta, devera haver obrigatoriamente avaliagdo por parte da empresa contratada e apods isso feito, a
empresa contratada devera solicitar a vistoria da Fiscalizagao, para avaliagao e liberagéo.

As superficies a serem pintadas deverao receber vistoria por parte da Fiscalizagao, antes da
aplicagao de selador e antes da aplicagao da tinta, para posterior aprovacao e liberagéo.

As cores serao definidas pela Fiscalizagao.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverao ser de uma unica
marca, sendo que os servigos deverdo ser executados de acordo com as recomendagdes do fabricante,
para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fa-
brica com prazo néo inferior a 10 anos.

Servigos Complementares:

Limpeza final da obra:

A obra devera ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condigdes de habitagao e
uso pela UFSM. Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna e externa), lougas sanitarias e insta-
lagbes elétricas (luminarias, eletrodutos, eletrocalhas) deverao estar perfeitamente limpos e isentos de man-
chas. Esta limpeza FINA devera ser executada com produtos adequados para limpeza e por equipe espe-
cializada neste servigo. O entorno do prédio devera ser entregue limpo e isento de entulhos.

Relagao de desenhos

Projeto Arquitetonico;

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificagdo devera ser
submetido a analise prévia da Fiscalizagdo. Para que este produto seja considerado “equivalente”, devera
ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando
houver divergéncias entre a Fiscalizacdo e a empresa contratada, esta devera comprovar a equivaléncia
técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituicdes credenciadas pelo INMETRO,
sendo que as despesas seréo de sua responsabilidade.

Documento assinado digitalmente

b FABRICIO BELTRAME ZAMBERLAN
g ! Data: 23/08/2024 14:59:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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ANEXO 1 - MODELO BOLETIM DE MEDIGCAO

Boletim de Medicao 05

Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo. 01/04/17 a 30/04/17
DESCRICAO Valor or- Acumulado Anterior Medicao Atual Acumulado Total
c¢ado (R$) | Periodo: 01/03 a30/03/10 Periodo: 01/04 a 30/04/10 Periodo: 01/12/09 a 30/04/10
Medigao Total do Medigao Total do Medigdo | Total do ltem
Acumulada | item (R$) | Atual (%) | ltem (R$) | Acumulada (R$)
anterior (%) total (%)
1 | SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orgamento, cronograma e visita técnica 90,00 100% 90,00 100% 90,00
1.2 | Projeto de fundagdes 140,00 75% 105,00 25% 35,00 100% 140,00
1.3 | Projeto estrutural 1.510,00 80% 1.208,00 10% 151,00 90% 1.359,00
TOTAL DO ITEM 1.740,00 80,6% 1.403,00 10,7% 186,00 91,3% 1.589,00
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIGOES
2.1 | Limpeza do terreno 645,00 5% 32,25 95% 612,75 100% 645,00
2.2 | Aterro compactado 546,75 5% 27,34 95% 519,41 100% 546,75
2.3 | Escavag&o Manual solo 231,56 63% 145,88 63% 145,88
TOTAL DO ITEM 1.423,31 4,2% 59,59 89,8% 1.278,05 94,0% 1.337,63
3 | INFRAESTRUTURA / FUNDAGOES
3.1 | Estaca escavada, diam=300mm 2.673,84 5% 133,69 80% 2.139,07 85% 2.272,76
3.2 | Vigas de fundago 5.647,75 25% 1.411,94 45% 2.541,49 70% 3.953,43
TOTAL DO ITEM 8.321,59 18,6% 1.545,63 56,2% 4.680,56 74,8% 6.226,19
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Vigas de conc.armado 7.239,60 2% 144,79 19% 1.375,52 21% 1.520,32
4.2 | Pre laje comum 12.448,00 5% 622,40 5% 622,40
TOTAL DO ITEM 19.687,60 3,9% 767,19 7,0% 1.375,52 10,9% 214272
5 | ALVENARIA /VEDAGAO
5.1 | Alvenaria de bloco 18.852,33 5% 942,62 5% 942,62 10% 1.885,23
5.2 | Contra verga sob janelas 550,20 2% 11,00 2% 11,00
5.3 | Vergas sobre portas 465,76 5% 23,29 1% 4,66 6% 27,95
TOTAL DO ITEM 19.868,29 0,6% 119,18 4,8% 958,28 54% 1.077,45
TOTAL GERAL 51.040,79 7,6% 3.894,58 16,6% 8.478,41 24.2% 12.372,99

Valor por extenso desta medicao: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10

Assinatura Eng da Empresa Assinatura Eng Fiscal
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ANEXO 2 - MODELO DE PLACA DE OBRA
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