
Obra
Reforma do Restaurante do CE

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 43.716,82

 1.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320 51,01 58,93 4,83 63,76 18.857,60 1.545,60 20.403,20

 1.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 48 102,59 126,42 1,81 128,23 6.068,16 86,88 6.155,04

 1.3  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 32 35,34 41,38 2,79 44,17 1.324,16 89,28 1.413,44

 1.4  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 65 88,38 18,78 91,69 110,47 1.220,70 5.959,85 7.180,55

 1.5  012158 SBC ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m MES 4 1.425,00 0,00 1.781,25 1.781,25 0,00 7.125,00 7.125,00

 1.6  210002 SBC DESMONTAGEM E REMOCAO DE CONTEINERS EM OBRAS UN 1 460,05 187,45 387,61 575,06 187,45 387,61 575,06

 1.7  FMR 
01.001 

Próprio CÓPIAS E DESPESAS LEGAIS UNID 1 387,20 0,00 484,00 484,00 0,00 484,00 484,00

 1.8  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1 304,43 33,35 347,18 380,53 33,35 347,18 380,53

 2 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES 19.354,22

 2.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 70 52,77 47,06 18,90 65,96 3.294,20 1.323,00 4.617,20

 2.2  13.50.002 FDE DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, 
INCLUSIVE BASE

m² 115 24,18 30,22 0,00 30,22 3.475,30 0,00 3.475,30

 2.3  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 35 124,19 71,52 83,71 155,23 2.503,20 2.929,85 5.433,05

 2.4  12.50.002 FDE DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL 
ARG ASSENTAMENTO

m² 68 12,95 16,18 0,00 16,18 1.100,24 0,00 1.100,24

 2.5  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 2 11,52 10,53 3,87 14,40 21,06 7,74 28,80

 2.6  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 7 8,36 7,55 2,90 10,45 52,85 20,30 73,15

 2.7  97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 10 0,46 0,40 0,17 0,57 4,00 1,70 5,70

 2.8  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 10 79,75 70,37 29,31 99,68 703,70 293,10 996,80

 2.9  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 35 3,04 2,58 1,22 3,80 90,30 42,70 133,00

 2.10  030105 AGETOP 
CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A 
CARGA MANUAL

m³ 20 92,38 9,78 105,69 115,47 195,60 2.113,80 2.309,40

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2024 - Rio Grande 
do Sul
SBC - 07/2024 - Rio Grande do 
Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande 
do Sul

Padrão - 25,0% Desonerado: 0,00%
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 2.11  4942 ORSE Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 
03/2022

m² 1,7 19,67 19,89 4,69 24,58 33,81 7,97 41,78

 2.12  03.04.040 CPOS/CDH
U

DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, SOLEIRA OU PEITORIL, EM MATERIAL 
CERÂMICO E/OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUINDO A BASE

m 41,5 2,78 3,47 0,00 3,47 144,01 -0,01 144,00

 2.13  03.03.040 CPOS/CDH
U

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU 
TETO

m² 125 5,57 6,96 0,00 6,96 870,00 0,00 870,00

 2.14  102191 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 
ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021

m² 5 20,13 18,04 7,12 25,16 90,20 35,60 125,80

 3 INFRAESTRUTURA 6.923,36

 3.1  101174 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 20 81,42 40,78 60,99 101,77 815,60 1.219,80 2.035,40

 3.2  9.332 Próprio VIGA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO USINADO - FCK 25 MPA - 
COMPLETO COM FÔRMAS, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO

m³ 1,2 2.483,43 805,29 2.298,99 3.104,28 966,35 2.758,78 3.725,13

 3.3  030312 SBC RADIER CONCRETO 20MPA 20CM+FORMA 2X COM TELA SOLDADA Q196 m² 2,3 225,65 103,06 179,00 282,06 237,04 411,69 648,73

 3.4  023419 SBC LAJE MACICA CONCRETO 1:2,5:4 ESP.8cm-COM ACO/FORMAS m² 2,1 195,85 118,16 126,65 244,81 248,14 265,96 514,10

 4 IMPERMEABILIZAÇÃO 834,98

 4.1  4953 ORSE Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica 
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

m² 10 25,60 12,41 19,59 32,00 124,10 195,90 320,00

 4.2  32.16.070 CPOS/CDH
U

IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE RESINA TERMOPLÁSTICA 
E CIMENTOS ADITIVADOS COM REFORÇO EM TELA POLIÉSTER

m² 6 68,67 30,35 55,48 85,83 182,10 332,88 514,98

 5 ALVENARIA 10.368,00

 5.1  158 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada aparente), com 
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia)

m² 8 246,84 105,35 203,20 308,55 842,80 1.625,60 2.468,40

 5.2  103331 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 75 78,66 39,76 58,56 98,32 2.982,00 4.392,00 7.374,00

 5.3  105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 10 42,05 15,98 36,58 52,56 159,80 365,80 525,60

 6 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 45.846,92

 6.1 ÁGUA FRIA 7.905,37

 6.1.1  052378 SBC TUBO PVC SOLDAVEL 25mm COM CONEXOES M 48 66,73 72,90 10,51 83,41 3.499,20 504,48 4.003,68

 6.1.2  055622 SBC TUBO PVC SOLDAVEL 32mm COM CONEXOES M 18 80,46 77,49 23,08 100,57 1.394,82 415,44 1.810,26

 6.1.3  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 40,72 3,51 47,39 50,90 3,51 47,39 50,90

 6.1.4  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 61,48 3,51 73,34 76,85 3,51 73,34 76,85

 6.1.5  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 5 112,87 11,93 129,15 141,08 59,65 645,75 705,40

Página 2 de 10



 6.1.6  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1 541,72 270,08 407,07 677,15 270,08 407,07 677,15

 6.1.7  95635 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 
DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 223,53 66,02 213,39 279,41 66,02 213,39 279,41

 6.1.8  95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024

UN 1 241,38 23,66 278,06 301,72 23,66 278,06 301,72

 6.2 ESGOTO SANITÁRIO 9.582,12

 6.2.1  46.02.010 CPOS/CDH
U

TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA 
ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 12 33,72 28,52 13,63 42,15 342,24 163,56 505,80

 6.2.2  46.02.050 CPOS/CDH
U

TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 42 41,47 34,22 17,61 51,83 1.437,24 739,62 2.176,86

 6.2.3  46.02.060 CPOS/CDH
U

TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 12 65,69 51,34 30,77 82,11 616,08 369,24 985,32

 6.2.4  46.02.070 CPOS/CDH
U

TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 24 71,99 62,74 27,24 89,98 1.505,76 653,76 2.159,52

 6.2.5  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 66,26 18,72 64,10 82,82 74,88 256,40 331,28

 6.2.6  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 46,11 17,64 39,99 57,63 17,64 39,99 57,63

 6.2.7  FMR 
10.010 

Próprio RALO LINEAR EM AÇO INOX, COM GRELHA, 100 X 10 X 12 CM. COMPLETO 
E INSTALADO (SINAPI 89709)

UN 2 423,30 3,09 526,03 529,12 6,18 1.052,06 1.058,24

 6.2.8  16.08.028 FDE CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 2 544,11 427,95 252,18 680,13 855,90 504,36 1.360,26

 6.2.9  10745 ORSE Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,10m, dim: 1,00 x 1,00 x 
0,60m

un 1 757,77 346,17 601,04 947,21 346,17 601,04 947,21

 6.3 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS 28.359,43

 6.3.1  190492 SBC VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA MONTE CARLO - DECA UN 1 1.458,40 181,58 1.641,42 1.823,00 181,58 1.641,42 1.823,00

 6.3.2  080505 AGETOP 
CIVIL

VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO 
ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

un 2 1.450,14 98,44 1.714,23 1.812,67 196,88 3.428,46 3.625,34

 6.3.3  080526 AGETOP 
CIVIL

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE 
PARA VASO SANITÁRIO

Un 3 181,46 6,15 220,67 226,82 18,45 662,01 680,46

 6.3.4  170132 IOPES LAVÁTORIO DE CANTO COLEÇÃO MASTER - REF. L76 MARCA DE REF. 
DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES 
CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA,PARA PNE

und 2 2.093,78 112,97 2.504,25 2.617,22 225,94 5.008,50 5.234,44

 6.3.5  
1301002018 

AGESUL LAVATORIO DE LOUCA BRANCA REF. L 915.17, COM COLUNA REF. C 10.17, 
AMBOS DA LINHA RAVENA, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE PERTENCES 
(VALVULA, SIFAO E ENGATE CROMADOS)

UN 1 807,17 67,58 941,38 1.008,96 67,58 941,38 1.008,96
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 6.3.6  13655 ORSE Lavatório louça suspenso 39,5 x 29,5 cm , linha Izy, ref. L.15.17, DECA ou 
similar, sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, 
exclusive torneira

un 2 542,07 69,65 607,93 677,58 139,30 1.215,86 1.355,16

 6.3.7  7351 ORSE Torneira pressmatic deluxe de mesa, DOCOL 17160006 ou similar un 5 497,87 19,89 602,44 622,33 99,45 3.012,20 3.111,65

 6.3.8  2055 ORSE Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC un 1 748,79 68,28 867,70 935,98 68,28 867,70 935,98

 6.3.9  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 93,85 4,49 112,82 117,31 8,98 225,64 234,62

 6.3.10  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 54,30 8,98 58,89 67,87 44,90 294,45 339,35

 6.3.11  12208 ORSE Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frenteem 
plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel 
interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.

un 5 126,65 13,65 144,66 158,31 68,25 723,30 791,55

 6.3.12  8211 ORSE Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar un 2 440,70 12,42 538,45 550,87 24,84 1.076,90 1.101,74

 6.3.13  190085 SBC CABIDE FLEX CROMADO 2060.C.FLX DECA UN 2 131,24 25,41 138,64 164,05 50,82 277,28 328,10

 6.3.14  95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 290,61 58,43 304,83 363,26 58,43 304,83 363,26

 6.3.15  023617 SBC CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA - LORENZETTI UN 1 153,39 50,11 141,62 191,73 50,11 141,62 191,73

 6.3.16  30.06.061 CPOS/CDH
U

SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS 
COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE

cj 2 284,31 28,52 326,86 355,38 57,04 653,72 710,76

 6.3.17  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 388,99 29,21 457,02 486,23 175,26 2.742,12 2.917,38

 6.3.18  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 416,95 29,21 491,97 521,18 58,42 983,94 1.042,36

 6.3.19  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 435,56 29,21 515,24 544,45 116,84 2.060,96 2.177,80

 6.3.20  
14.002.0235-

EMOP PROTECAO PARA PORTA DE ACO INOX ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 
90CM

M 3,2 96,45 36,98 83,58 120,56 118,34 267,45 385,79

 7 ESQUADRIAS 21.670,18

 7.1  90842 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.309,05 231,38 1.404,93 1.636,31 231,38 1.404,93 1.636,31

 7.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3 1.366,45 242,87 1.465,19 1.708,06 728,61 4.395,57 5.124,18

 7.3  8204 ORSE Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes 
e ferragens - Rev 02

un 1 1.456,23 363,26 1.457,02 1.820,28 363,26 1.457,02 1.820,28
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 7.4  11597 ORSE Conjunto de ferragens para porta externa em madeira, de abrir, uma folha, 
acabamento aço inox, padrão superior

cj 1 387,79 115,44 369,29 484,73 115,44 369,29 484,73

 7.5  021527 SEDOP Retirada de grade de ferro m² 0,85 25,82 20,51 11,76 32,27 17,43 9,99 27,42

 7.6  023310 SBC FORNECIMENTO E COLOCACAO GRADES DE FERRO EM JANELAS m² 0,85 514,26 77,44 565,38 642,82 65,82 480,57 546,39

 7.7  120421 SBC QUADRO/MOLDURA 15cm PARA REQUADRO CAIXILHO GRANITO COLADO M 12 56,08 12,62 57,48 70,10 151,44 689,76 841,20

 7.8  102179 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS

m² 0,75 293,55 58,77 308,16 366,93 44,08 231,11 275,19

 7.9  MANUT 
020 

Próprio Referência SINAPI (102182) - PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 
100X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 1 876,93 71,15 1.025,01 1.096,16 71,15 1.025,01 1.096,16

 7.10  102188 SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. 
AF_01/2021

UN 1 1.130,93 67,37 1.346,29 1.413,66 67,37 1.346,29 1.413,66

 7.11  140038 SBC MOLA HIDRAULICA PARA PORTA COM BRACO REGULAVEL UN 1 439,49 43,41 505,95 549,36 43,41 505,95 549,36

 7.12  24.01.030 CPOS/CDH
U

CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA m² 0,83 1.244,15 32,65 1.522,53 1.555,18 27,10 1.263,69 1.290,79

 7.13  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 5,3 783,24 12,03 967,02 979,05 63,76 5.125,20 5.188,96

 7.14  10363 ORSE Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm un 3 27,40 5,56 28,69 34,25 16,68 86,07 102,75

 7.15  30.06.080 CPOS/CDH
U

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO 
UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE

un 3 34,69 4,63 38,73 43,36 13,89 116,19 130,08

 7.16  28.20.650 CPOS/CDH
U

Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 
350 mm

UN 2 457,09 90,09 481,27 571,36 180,18 962,54 1.142,72

 8 REVESTIMENTOS 92.370,62

 8.1 REVESTIMENTO INTERNO 40.559,48

 8.1.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 265 4,24 2,24 3,06 5,30 593,60 810,90 1.404,50

 8.1.2  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

m² 265 37,53 19,50 27,41 46,91 5.167,50 7.263,65 12.431,15

 8.1.3  75481 SINAPI REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

m² 120 22,85 19,32 9,24 28,56 2.318,40 1.108,80 3.427,20

 8.1.4  12418 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou 
similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, 
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m² 105 128,90 20,60 140,52 161,12 2.163,00 14.754,60 16.917,60

 8.1.5  ED-17823 SETOP APLICAÇÃO DE REJUNTE EPÓXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO 
COM JUNTAS DE ATÉ 1MM DE ESPESSURA

m² 105 8,73 3,31 7,60 10,91 347,74 797,81 1.145,55

 8.1.6  120328 SBC AZULEJO 30X40CM ACETINADO BORDA BOLD FORMA BRANCO ELIANE m² 40 93,05 35,57 80,74 116,31 1.422,80 3.229,60 4.652,40
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 8.1.7  87244 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 
PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 
AF_02/2023

m² 2,4 193,70 36,45 205,67 242,12 87,48 493,60 581,08

 8.2 REVESTIMENTO EXTERNO 3.257,30

 8.2.1  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 30 6,75 4,69 3,74 8,43 140,70 112,20 252,90

 8.2.2  32.20.060 CPOS/CDH
U

TELA GALVANIZADA FIO 24 BWG, MALHA HEXAGONAL DE 1/2´, PARA 
ARMADURA DE ARGAMASSA

m² 20 17,00 4,63 16,62 21,25 92,60 332,40 425,00

 8.2.3  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 30 38,30 20,94 26,93 47,87 628,20 807,90 1.436,10

 8.2.4  C2126 SEINFRA REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE m² 30 30,49 27,32 10,79 38,11 819,60 323,70 1.143,30

 8.3 PISO E PAVIMENTAÇÃO 44.592,12

 8.3.1  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 35 100,98 27,74 98,48 126,22 970,90 3.446,80 4.417,70

 8.3.2  87692 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

m² 115 54,14 20,85 46,82 67,67 2.397,75 5.384,30 7.782,05

 8.3.3  12438 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 59 x 59 cm, porcelanato, Eliane, 
linha munari cimento AC ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-
iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m² 72,5 121,57 20,60 131,36 151,96 1.493,50 9.523,60 11.017,10

 8.3.4  18.08.152 CPOS/CDH
U

REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO NATURAL PARA ÁREA 
INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE 
ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

m² 32,5 192,51 46,30 194,33 240,63 1.504,75 6.315,72 7.820,47

 8.3.5  ED-17823 SETOP APLICAÇÃO DE REJUNTE EPÓXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO 
COM JUNTAS DE ATÉ 1MM DE ESPESSURA

m² 32,5 8,73 3,31 7,60 10,91 107,63 246,94 354,57

 8.3.6  130314 SBC RODAPE 10X240CM POLIESTIRENO MODERNA 457 BRANCO SANTA LUZI M 23 57,00 11,37 59,88 71,25 261,51 1.377,24 1.638,75

 8.3.7  170464 SBC GRANITO RUSTICO NATURAL 47x47cm EM PISO m² 9 224,94 7,47 273,70 281,17 67,23 2.463,30 2.530,53

 8.3.8  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 5,1 103,92 17,19 112,71 129,90 87,67 574,82 662,49

 8.3.9  2252 ORSE Rodapé em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa 
industrializada ac-i

m 24 53,43 9,15 57,63 66,78 219,60 1.383,12 1.602,72

 8.3.10  1988 ORSE Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm m 41,5 130,43 16,06 146,97 163,03 666,49 6.099,25 6.765,74

 8.4 FORRO 3.961,72

 8.4.1  210499 AGETOP 
CIVIL

FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA 
DE 12,5 MM

m² 32,5 72,27 14,17 76,16 90,33 460,53 2.475,20 2.935,72

 8.4.2  22.20.050 CPOS/CDH
U

MOLDURA DE GESSO SIMPLES, LARGURA ATÉ 6,0CM m 38 21,60 0,00 27,00 27,00 0,00 1.026,00 1.026,00
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 9 TELHADO 9.007,55

 9.1  104803 SINAPI REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 17,6 4,18 3,80 1,42 5,22 66,88 24,99 91,87

 9.2  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 17,6 175,63 24,25 195,28 219,53 426,80 3.436,92 3.863,72

 9.3  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 5 53,86 7,15 60,17 67,32 35,75 300,85 336,60

 9.4  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 10 40,74 5,63 45,29 50,92 56,30 452,90 509,20

 9.5  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 12 68,55 5,78 79,90 85,68 69,36 958,80 1.028,16

 9.6  89698 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2 258,75 27,82 295,61 323,43 55,64 591,22 646,86

 9.7  89590 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 4 129,62 20,87 141,15 162,02 83,48 564,60 648,08

 9.8  89690 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 6 87,53 16,10 93,31 109,41 96,60 559,86 656,46

 9.9  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 20 49,07 5,58 55,75 61,33 111,60 1.115,00 1.226,60

 10 PINTURA 50.478,57

 10.1 PINTURA INTERNA 13.393,47

 10.1.1  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021

m² 26 27,46 6,32 28,00 34,32 164,32 728,00 892,32

 10.1.2  ED-50482 SETOP EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS 
(2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA  A ÓLEO OU ESMALTE

m² 26 37,19 10,96 35,52 46,48 284,89 923,59 1.208,48

 10.1.3  102229 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 31 22,63 12,85 15,43 28,28 398,35 478,33 876,68

 10.1.4  261503 AGETOP 
CIVIL

PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM 
FUNDO ANTICORROSIVO)

m² 75 15,15 13,95 4,98 18,93 1.046,25 373,50 1.419,75

 10.1.5  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 152,5 2,52 1,10 2,05 3,15 167,75 312,62 480,37

 10.1.6  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 32,5 28,20 21,10 14,15 35,25 685,75 459,87 1.145,62

 10.1.7  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 147 19,00 7,06 16,69 23,75 1.037,82 2.453,43 3.491,25

 10.1.8  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 180 17,24 5,43 16,12 21,55 977,40 2.901,60 3.879,00

 10.2 PINTURA EXTERNA 37.085,10

 10.2.1  55.01.140 CPOS/CDH
U

Limpeza de superfície com hidrojateamento m² 510 7,49 0,00 9,36 9,36 0,00 4.773,60 4.773,60
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 10.2.2  4936 ORSE Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo 
preparador

m² 510 9,50 6,25 5,62 11,87 3.187,50 2.866,20 6.053,70

 10.2.3  4941 ORSE Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 03 demãos - R1 m² 510 34,87 28,15 15,43 43,58 14.356,50 7.869,30 22.225,80

 10.2.4  100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 75 43,01 30,56 23,20 53,76 2.292,00 1.740,00 4.032,00

 11 VIDROS 6.294,04

 11.1  3731 ORSE Vidro laminado 6mm (3+3mm) incolor m² 4,5 416,66 0,00 520,82 520,82 0,00 2.343,69 2.343,69

 11.2  85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 
SEM MOLDURA

m² 2,1 369,12 46,65 414,75 461,40 97,97 870,98 968,94

 11.3  1878 ORSE Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021 m² 1,5 152,50 0,00 190,62 190,62 0,00 285,93 285,93

 11.4  32.06.240 CPOS/CDH
U

PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO m² 9,6 74,38 39,91 53,06 92,97 383,14 509,37 892,51

 11.5  150161 SBC VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm PARA BOX COM FERRAGEM DE 
FIXACAO

m² 2,3 627,12 55,99 727,91 783,90 128,78 1.674,19 1.802,97

 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 21.299,32

 12.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 230 2,75 1,01 2,42 3,43 232,30 556,60 788,90

 12.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 485 4,00 1,27 3,73 5,00 615,95 1.809,05 2.425,00

 12.3  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 100 6,21 1,72 6,04 7,76 172,00 604,00 776,00

 12.4  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30 8,67 2,26 8,57 10,83 67,80 257,10 324,90

 12.5  91987 SINAPI CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 49,86 21,72 40,60 62,32 43,44 81,20 124,64

 12.6  91985 SINAPI INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 28,93 15,99 20,17 36,16 31,98 40,34 72,32

 12.7  819 ORSE Fornecimento e instalação de ventilador comercial de teto com 4 pás un 2 193,54 79,63 162,29 241,92 159,26 324,58 483,84

 12.8  7811 ORSE Interruptor com controle para ventilador de teto un 2 40,26 19,89 30,43 50,32 39,78 60,86 100,64

 12.9  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 36,69 19,77 26,09 45,86 39,54 52,18 91,72

 12.10  72332 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 8 23,75 13,59 16,09 29,68 108,72 128,72 237,44

 12.11  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20 37,92 19,77 27,63 47,40 395,40 552,60 948,00

 12.12  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 47,09 28,39 30,47 58,86 141,95 152,35 294,30
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 12.13  101893 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 84,21 8,83 96,43 105,26 8,83 96,43 105,26

 12.14  101890 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 
30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 15,09 2,93 15,93 18,86 17,58 95,58 113,16

 12.15  101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 25,88 6,00 26,35 32,35 6,00 26,35 32,35

 12.16  7996 ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 
30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

un 4 302,07 23,87 353,71 377,58 95,48 1.414,84 1.510,32

 12.17  37.17.070 CPOS/CDH
U

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS un 1 236,06 14,26 280,81 295,07 14,26 280,81 295,07

 12.18  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 65 12,05 5,94 9,12 15,06 386,10 592,80 978,90

 12.19  13612 ORSE Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada 
em parede - fornecimento e instalaçâo

m 66 17,76 10,04 12,16 22,20 662,64 802,56 1.465,20

 12.20  6259 Próprio Bloco autônomo de emergência LED compacta com bateria, emissão mínima de 
160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 
2P+T + caixa de ferro esmaltado 4"x2"

UNID 1 107,52 61,84 72,56 134,40 61,84 72,56 134,40

 12.21  6260 Próprio Bloco autônomo de emergência LED, com mensagem SAÍDA,  compacta com 
bateria, emissão mínima de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com 
etiqueta sinalizadora + tomada 2P+T + caixa de ferro esmaltado 4"x2"

UNID 1 279,37 98,52 250,69 349,21 98,52 250,69 349,21

 12.22  2.512 Próprio LUMINÁRIA PLAFON SOBREPOR, redondo diâmetro 25cm,  branco, frio, leitoso, 
BASE para lampada de LED E-27, com lâmpada LED 10w.  Fornecimento e 
instalação

un 3 118,27 44,49 103,34 147,83 133,47 310,02 443,49

 12.23  2.213 Próprio LUMINARIA PENDENTE decorativa de alumínio pintado eletrostaticamente na 
cor branca, TIPO FUNIL, (cônica) com base e-27 Diâmetro aproximado 200 mm 
X Altura 300 mm com cabo PP, com haste de aproximadamente 400mm e flange 
base de fixação de aproximadamente 100mm para o teto. Tipo comercial ou 
escritório. Fornecimento e instalação.

un 19 226,33 44,49 238,42 282,91 845,31 4.529,98 5.375,29

 12.24  2.317 Próprio QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA EMBUTIR, PARA 40 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, com tampa abre e fecha PINTADA COM TINTA EPOXI, COR BRANCA  
obturadores para os espaços vazios- FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 986,99 155,71 1.078,02 1.233,73 155,71 1.078,02 1.233,73

 12.25  765 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  50 x  50 x 3000 mm (ref. 
valemam ou similar)

un 54 38,45 7,95 40,11 48,06 429,30 2.165,94 2.595,24

 13 INSTALAÇÕES MECÂNICAS 12.651,99

 13.1 Rede de Gases 10.670,57
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 13.1.1  REDE_GLP Próprio Rede de Gás GLP 3/4" de aço galvanizado, incluindo acessórios e instalação m 10 96,68 53,15 67,70 120,85 531,50 677,00 1.208,50

 13.1.2  056021 SBC CENTRAL GAS GLP PARA 4 CILINDROS 45kg CJ 1 3.305,41 570,47 3.561,29 4.131,76 570,47 3.561,29 4.131,76

 13.1.3  052821 SBC REGISTRO GLOBO FECHO RAPIDO 3/4"" DN20 BRUTO UN 7 375,28 33,52 435,58 469,10 234,64 3.049,06 3.283,70

 13.1.4  08.80.040 FDE LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE  REDES DE 
DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07

UN 1 1.521,69 0,00 1.902,11 1.902,11 0,00 1.902,11 1.902,11

 13.1.5  00040535 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 
MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)

KG 10 11,56 0,00 14,45 14,45 0,00 144,50 144,50

 13.2 Pré-Instalação Ar Condicionado 1.981,42

 13.2.1  C4776 SEINFRA REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM 
BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

M 10 50,43 13,29 49,74 63,03 132,90 497,40 630,30

 13.2.2  C4778 SEINFRA REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM 
BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

M 10 64,58 17,54 63,18 80,72 175,40 631,80 807,20

 13.2.3  070340 SBC CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT 35X13X7CM DRENO INFERIOR DE PLAST UN 1 34,77 37,17 6,29 43,46 37,17 6,29 43,46

 13.2.4  052378 SBC TUBO PVC SOLDAVEL 25mm COM CONEXOES M 6 66,73 72,90 10,51 83,41 437,40 63,06 500,46

 14 SERVIÇOS FINAIS 761,40

 14.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 162 3,76 2,48 2,22 4,70 401,76 359,64 761,40

Totais -> 93.882,15 247.695,82 341.577,97

Total Geral 341.577,97

_______________________________________________________________
Engº Tiago Hoppe

Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano/Proinfra-UFSM

Total sem BDI 273.280,38
Total do BDI 68.297,59
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