Ministério da Educacao
Universidade Federal de Santa Maria
Pro Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: Prédio anexo 44 C — UFSM.

Local da Obra: Campus Universitario Camobi — Santa Maria - RS.

OBJETIVOS

1.1. A presente especificacdo tem por objetivo definir os trabalhos de construir o prédio anexo ao 44 C,
com area total de 241,45 m?, situado no Campus — Camobi — Santa Maria — RS.

GENERALIDADES

2.1 Devera ser obedecida a seguinte documentacgéo técnica:
Estas especificagfes técnicas;

Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;

Projetos;

Normas da ABNT

Normas do MTE.

2.2, Durante a execucédo dos servicos a empresa contratada devera tomar todas as precaugdes, quanto
aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguranga ao transito de pessoas
junto & obra. Para tanto devera manter uma sinalizagdo adequada.

2.3. Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execu¢ao dos servigos deverdo
ser fornecidos pela empresa contratada.

2.4, A empresa contratada devera apresentar a Fiscalizagdo, antes do inicio dos servigos, a ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica) com a descricdo do objeto contratado (execucdo e/ou projeto),
sendo pré requisito para liberagcao da primeira fatura.

2.5. Conforme o Art. 140, 8 42 da Lei 14.133 de 12 de abril de 2021, salvo disposicdes em contrario
constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por
normas técnicas oficiais para a boa execuc¢do do objeto do contrato correm por conta do contratado..

2.6. Serd permitida a subcontratacdo somente nos servicos de terraplenagem, fundacoes,
impermeabilizacdes , divisérias leves, gesso, climatizacdo , estruturas metalicas, ceramistas. Os
subcontratados, quando empresas, deverdo apresentar a mesma documentacdo exigida da empresa
contratada. Quando se tratar de profissional autbnomo, este devera apresentar documentag¢do que comprove
a legalizacdo de suas atividades, tais como: ISSQN, carné de recolhimento do INSS, etc.

2.7. A empresa contratada devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa; mantendo na obra
um Mestre Geral com experiéncia minima comprovada de 2 anos, o qual ndo deverd se afastar do local
de trabalho durante o horario normal de servico. Além disso, devera ser representada por um técnico,
Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vinculo a contratada, residente no municipio que sdo executados 0s
Servicos.

2.8. A empresa contratada deverd comunicar e passar as informacdes necessérias a Delegacia Regional
do Trabalho, antes do inicio das atividades; devera também providenciar e fiscalizar o uso de todos os
equipamentos de seguranca necessarios ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT,
guando a legislacé@o assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendac¢fes da NR 18.

2.9. A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de
seguranca necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendacdes da NR 18.

2.10. Aempresa contratada, além dos equipamentos normais de seguranca para seus funcionarios, devera
manter a disposicao no escritorio da obra, capacetes para a Fiscalizagéo e eventuais visitantes.
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2.11. A empresa contratada deverd manter no escritério da obra, relacdo com o nome e fungdo de todos
os funcionarios da mesma, inclusive os subcontratados.

2.12. A empresa contratada devera manter limpo o canteiro de obras fazendo a remogao periddica do lixo
e entulhos da obra para um local que n&o venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra
a mesma devera estar perfeitamente limpa assim como a regido do canteiro da obra; Todo residuo gerado
pelos servigcos devera ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por 6rgdos ambientais e devera
ser transportado por empresa credenciada por 6rgaos ambientais, conforme legislacéo vigente, sendo a Nota
Fiscal referente ao servico, apresentada para Administracéo.

2.13. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necesséario para a
execucao da obra, ficara a cargo da empresa contratada.

2.14. A UFSM devera fornecer a 4gua, energia elétrica, sendo que as extensdes até o ponto de uso seréo
de responsabilidade da empresa contratada. Tanto no caso da dgua como no de energia, deverdo ser
instalados medidores padrdes em consonancia com as nhormas vigentes das respectivas
concessionarias.

2.15. A empresa contratada devera elaborar o “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos
servicos e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberacdo da ultima fatura ficara condicionada a
apresentacéo dos referidos projetos como construido.

2.16. Sd&o de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a Administragdo ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc¢do do contrato. O acompanhamento e a fiscalizacéo
do contrato pela Administracdo ndo excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve
facilitar a fiscalizacéo, permitir amplo acesso ao objeto em execuc¢édo e atender prontamente as solicitacdes
da Administracéo.

2.17. A empresa contratada devera manter atualizado o diario de obras que sera preenchido diariamente
pelo responsavel técnico da empresa. A fiscalizacdo fornecerd um link na internet bem como a senha de
acesso para o preenchimento do diario que servira como comunicacgéo oficial entre a empresa e UFSM.
Mensalmente a empresa contratada deverd imprimir e entregar os diarios do més transcorrido impresso e
assinado para o fiscal da obra, sendo que as medi¢des s6 serdo realizadas com a apresentacéo impressa do
diario.

2.18. A empresa contratada devera manter na obra duas cépias atualizadas de todos os projetos,
especificacdes e planilha de quantitativos, sendo que uma delas devera estar permanentemente no escritrio
da obra e serd utilizada apenas pelo Responsavel técnico e mestre de obras da empresa e pela Fiscalizacdo.

2.19. Nenhum trabalho adicional ou modificacdo de projeto sera efetivado pela Contratada sem a prévia e
expressa autorizagdo por escrito da fiscalizagdo da UFSM, respeitadas todas as disposi¢cdes e condi¢des
estabelecidas no contrato.

2.20. Todo e qualquer dano aos prédios e patriménio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude dos
servigos executados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua
recuperacao e/ou reposicao.

2.21. O prazo maximo de execugdo dos servi¢os € de 5 (CINCO ) meses corridos.

2.22. O orcamento analitico devera ser discriminado e deverd conter: Descricdo dos itens, quantidade,
unidade, preco unitario (material, mao-de-obra, servico), total do servigo, subtotal para cada item da planilha
e valor total global da proposta. Os precos serdo apresentados em duas casas decimais.

2.23.  Os servicos deverao ser or¢ados considerando os quantitativos informados na planilha orcamentéria
fornecida pela UFSM.

2.24. O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e
essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influéncia. Sempre que o coeficiente de influéncia
superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituicdo, o excedente sera pago somente na
ultima parcela e ainda, se houver acréscimos de servicos (aditivos) do item em questdo o mesmo sera feito
utilizando os valores previstos na planilha da instituicéo.

- Ex.: ci (instituicdo)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%) & ci (instituicdo) + 15%= 0,20x1,15= 0,23 (23%),
excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somente
sera faturado na ultima parcela.

2.25. O pagamento serd MENSAL (exceto pagamento ordinario), conforme cronograma fisico-financeiro
a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medi¢do devera seguir o padrdo apresentado no
ANEXO 1. A medicdo dos servigos devera ser executada no canteiro de obras, com a presenca do Eng. Fiscal
e do Eng. Responsavel pela obra.
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2.26. A empresa contratada ndo podera emitir o Ultimo boletim de medicdo e fatura da obra, enquanto todos
os servicos da planilha orcamentéaria e especificacdes técnicas ndo estiverem plenamente concluidos e
entregues em perfeitas condicdes de execucao, uso e funcionamento.

2.27. Vigilancia e Seguranca de Obras: Ndo sera permitido alojamento de funcionarios no local da obra,
sendo que serdo permitidos apenas no maximo DOIS vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao quadro
de funcionéarios da empresa.

2.28. VISITA TECNICA: As empresas deverdo participar de uma reuniio com seu representante,
Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de davida relativa aos projetos, as
especificagfes técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade sera realizada a visita ao local da
obra, que sera em horario de expediente da Instituicdo. Os interessados deverdo receber desta pro-reitoria,
na ocasido da visita, uma declaracéo de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja obrigatoriamente
visada por um servidor devidamente identificado desta Coordenadoria. A declaragdo devera ser apresentada
em duas vias sendo uma via sera arquivada na secretaria da Pro Reitoria de Infraestrutura e a outra devera
ficar com a empresa interessada para complementacéo da proposta financeira. Caso a empresa opte por
ndo participar da reuniéo, podera ser feita, em substituicdo, uma Declaracdo da empresa, onde declare que
conhece o local e condicBes de projeto, as especificacdes técnicas e aos quantitativos da planilha
orcamentdria, bem como as reais condi¢c6es do local, a qual devera ser apresentada para a habilitacéo.

2.29. A madeira a ser utilizada na obra deve possuir certificagcéo florestal, devendo ser apresentado
junto com a medicao a Fiscalizacdo, Nota Fiscal e Certificado referente.

ESPECIFICAC}AO DOS SERVICOS
Servicos Preliminares e Técnicos

Orcamento, cronograma e visita Técnica

A empresa devera fazer a visita técnica e executar seu orgamento de acordo com os custos de sua
empresa e em seguida elaborar seu cronograma fisico-financeiro, baseado no prazo definido e contratado
pela UFSM e que deverd ser rigorosamente obedecido na execugédo da obra.

Administracdo Local:

A Administracao local da obra refere-se as despesas de manutencao das equipes técnica e administrativa e
da infraestrutura necessérias para a execugdo da obra, como engenheiro, mestre, encarregado, apontador,
almoxarife, motorista, porteiro, equipe de escritdrio, vigia, equipe de medicina e seguranca no trabalho etc,
bem como os equipamentos de protecdo individual e coletiva de toda a obra, ferramentas manuais,
alimentacgéo e o transporte de todos os funcionarios e controle de qualidade dos materiais e da obra.

A empresa devera obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico através do seu engenheiro
responsavel pela obra durante todo o prazo da mesma. Este engenheiro devera permanecer no canteiro de
obras no minimo 1 horas por dia, sendo que durante este periodo devera acompanhar, planejar, fiscalizar e
orientar seu quadro de funcionérios além de preencher e assinar o diario de obras, verificando orientacfes e
observages da fiscalizacao da UFSM. Quanto ao mestre, este devera permanecer durante toda jornada de
trabalho, sem afastamento do local de trabalho.

O pagamento/medicdo deste item s6 sera feito em parcelas iguais divididas pelo prazo da obra, sendo
gue a parcela s6 sera medida se os demais itens do cronograma fisico-financeiro do més em questéo
estiverem concluidas e aceite pela fiscalizagdo, ou seja, a empresa s0 deverd medir este item se
alcancar o valor indicado no cronograma fisico-financeiro do més em questéo.

Propriedades fisicas dos materiais: Resisténcia caracteristica do concreto (fck); Resisténcia caracteristica (ou
média) do concreto a tracao (fctk); Médulo de elasticidade inicial (Eci); Modulo de elasticidade secante (Ecs);
Slump (abatimento); Relagcao agua/aglomerante maxima; Diametro maximo do agregado graudo; Diametro
do vibrador; Cobrimentos das armaduras: vigas/pilares e lajes= NBR 6118/2014; Caracteristicas ambientais;
Classe de agressividade ambiental; Modelo de célculo utilizado; Lajes; Vigas/pilares;

Para um perfeito casamento de todos os projetos, quando necessario devera ser deixado esperas e/ou furos
na estrutura (vigas, pilares, lajes etc.), de tal forma que possibilite a passagem das tubulac¢des das instalacdes
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elétricas/rede estruturada, hidrossanitarias e de combate a incéndio conforme cada situacao especifica, mas
sempre mediante analise prévia da Fiscalizagdo e se necessario do responsavel pelo projeto estrutural.

Projeto “As built”:

ApGs a execucao da obra a empresa devera corrigir € apresentar os projetos: arquitetdnico, hidrossanitario,
estrutural e elétrico com as devidas correcBes de acordo com o executado em obra. O projeto devera ser
apresentado em arquivo digital.

Cépias e Despesas leqais:
A empresa devera providenciar todas as copias de projetos, ART, diarios de obra necessarios para o bom
andamento da obra.

Tapumes:
Devera ser construido um tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro de obras com chapas de

compensado 12 mm fixadas em estrutura de madeira, tendo altura de 2,20metros, sendo que devera resistir
a todo o periodo da obra.

Instalacdo provisoéria da elétrica:

A UFSM devera disponibilizar o ponto de energia e a empresa contratada devera fazer a extensao até a obra,
obedecendo as normas de dimensionamento e seguranca para ligagcao dos equipamentos e iluminagéo, bem
como colocar ponto de medi¢cdo completo, em acordo com as normas da concessionaria de energia.
Os locais usados durante o periodo de obras deveréo ser entregues na mesma condigéo inicial.

Instalag&o proviséria de agua:

A UFSM devera disponibilizar o ponto de agua e a empresa contratada deveré fazer a extenséo até a obra,
obedecendo as normas de dimensionamento e seguranga, bem como colocar ponto de medigdo completo,
em acordo com as normas da concessionaria de dgua. Os locais usados durante o periodo de obras
deverdo ser entregues na mesma condi¢ao inicial.

Barraco de obra:

Devera ser construido galpao para almoxarifado, refeitdrio, vestiario, banheiro (com chuveiro, bacia sanitaria,
lavatorio) e escritério. O piso do barraco sera de concreto desempenado com 4cm de espessura, fck 15Mpa.
O esgoto oriundo do banheiro devera ser devidamente conduzido para fossa séptica e encaminhado
posteriormente para um sumidouro (poco negro), ou em rede existente indicada pela fiscalizacdo. Para
implantagdo do canteiro de obras a empresa devera apresentar um layout para a fiscalizagao aprovar. Apés
o termino da obra o barraco deve ser demolido e o local ser entregue limpo.

Telheiro de obra:

Devera ser construido telheiro para servicos de carpintaria e ferragem com madeira de eucalipto com
dimensbes adequadas para a seguranca. As telhas deverdo ser metalicas ou de fibrocimento. O piso do
telheiro devera ser de concreto reguado com espessura de 5 cm. Para implantacéo do telheiro a empresa
devera apresentar um layout para a fiscalizac@o aprovar. Ao término da obra, o telheiro devera ser retirado.

Placa de Obra:

A empresa contratada devera fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe do ANEXO 2. A placa
devera ser construida com chapas metdlicas galvanizadas n° 24 e estrutura metalica composta por tubos de
metalon 20x50mm parede 1.5 mm. Receberdo uma deméo de fundo anticorrosivo e no minimo trés deméaos
de tinta esmalte sintético da Suvinil ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesivos deverao ser
de alta resisténcia. O tamanho da placa sera 180x120cm. A placa sera colocada em local visivel e sustentada
por estrutura de madeira.

Locacao da obra:

A obra deverd ser locada rigorosamente de acordo com o projeto de locacao. A fiscalizacdo da UFSM devera
informar a cota final da obra, sendo responsabilidade da empresa construtora a fiel execugao dos niveis,
recuos e esquadros.
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Desmontagem:

A estufa metalica existente devera ser desmontada cuidadosamente e armazenada no subsolo do prédio ao
lado, sendo que todas as pecas e parafusos deverdo ser guardados juntos pra uma futura remontagem em
outro local.

Limpeza permanente da Obra:
A obra devera permanecer diariamente limpa e livre de entulhos, os quais deveréo ser conduzidos
obrigatoriamente a cagcambas metdlicas de recolhimento de residuos conforme item antecedente 2.12.

Transporte interno e externo:

Todo o transporte (vertical e horizontal) de material e/ou pessoal que se fizer necessario para a execugéo da
obra, ficara a cargo da empreiteira, devendo esta observar todos os cuidados na seguranca de pessoal e
material. No caso de isolamento total ou parcial de ruas a empresa devera providenciar seus proprios
cavaletes de isolamento, devendo ser pintados e sinalizados de forma a garantir seguranca para a obra e
veiculos.

Movimento de Terra/ Demoli¢fes:

Limpeza do Terreno:

Antes de iniciar o servi¢o, a empresa deve procurar informagdes junto a Coordenadoria de Manutengéo sobre
quaisquer tubulagBes elétricas, hidraulicas, telefénicas ou logicas, obras de arte ou outros impedimentos
existentes no local, tomando o cuidado de mante-los integros. Qualquer dano ou prejuizo a estas instalacdes
existentes, deveréo ser ressarcidos pela contratada.

No local da obra o terreno devera ser limpo,

Aterro compactado:

Antes de iniciar o servi¢o, a empresa deve procurar informagdes junto a Coordenadoria de Manutengéo sobre
quaisquer tubulagBes elétricas, hidraulicas, telefénicas ou logicas, obras de arte ou outros impedimentos
existentes no local, tomando o cuidado. Qualquer dano ou prejuizo a estas instalagdes existentes, deveréo
ser ressarcidos pela contratada.

O aterro serd executado com material importado, fornecido pela contratante, boa capacidade de suporte
(arenito ou equivalente) em camadas de no maximo 20 cm compactadas mecanicamente (rolo e/ou
compactador mecanico (sapo)), ficando perfeitamente compactado e nivelado. ISC > 10%.

Escavacdo Manual de solo:

Antes de iniciar o servi¢o, a empresa deve procurar informag¢des junto a Coordenadoria de Manutengéo sobre
quaisquer tubulacdes elétricas, hidraulicas, telefénicas ou logicas, obras de arte ou outros impedimentos
existentes no local, tomando o cuidado de mante-los integros. Qualquer dano ou prejuizo a estas instalacdes
existentes, deverdo ser ressarcidos pela contratada.

Nos locais indicados em projeto serdo abertas valas, para colocacéo da tubulacdo de agua, esgoto e execugao
de caixas de alvenaria e vigas de fundacdo. Estas deverdo ter largura e profundidade de acordo com as
necessidades do projeto.

Escavacdo mecénica de solo:

Antes de iniciar o servi¢o, a empresa deve procurar informag¢des junto a Coordenadoria de Manutengéo sobre
quaisquer tubulacdes elétricas, hidraulicas, telefénicas ou logicas, obras de arte ou outros impedimentos
existentes no local, tomando o cuidado de mante-los integros. Qualquer dano ou prejuizo a estas instalacdes
existentes, deverdo ser ressarcidos pela contratada.

Deverdo ser executadas com equipamento adequado as necessidades do trabalho, sendo que o material
resultante da escavacgao podera ser usado na obra ou destinado a um local indicado pela fiscalizagao. Quanto
ao transito de equipamentos de escavacao e transporte, (retro escavadeira e cagcamba), deverdo ser tomados
todos os cuidados quanto a limpeza e sinalizagdo das vias internas do Campus, sendo que a empresa
contratada devera limpar as ruas em caso de espalhamento de barro ou terra.

Reaterro e apiloamento com compactador mecénico:

As valas que forem abertas serdo reaterradas e compactadas adequadamente apds a colocacao dos tubos
e/ou execugdo das vigas de fundagéo. SO podera ser utilizado para reaterro o mesmo material escavado se
for isento de matéria organica. As tubulacdes serdo acondicionados e envolvidos em colch&do de areia com
10 cm no minimo em todos os lados e assentados em base comprovadamente sélida. Nos locais onde for
gramado, este deverd ser refeito. As tubulagfes enterradas de elétrica, telefénica e rede de logica deverdo
ser envelopadas com concreto fck 10 Mpa, com no minimo 10 cm de recobrimento em todos os lados.

para a colocagéo do novo piso.
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Transporte e remocéo de entulho para aterro licenciado:

Todo o residuo gerado nos servigos devera ser transportado até o contéiner metalico para posteriormente a
empresa envia-lo para aterro de residuos licenciado pelos 6rgdos ambientais. O local do contéiner deverda ser
indicado pela fiscalizacdo de maneira que ndo atrapalhe o transito de pessoas e veiculos. Caso necessario
deverd ser utilizado fitas de isolamento e sinalizacdo para a seguranca de pedestres e veiculos. Ndo sera
permitido o depoésito e/ou acumulo de entulho no chdo.A empresa devera apresentar a Nota Fiscal a
Fiscalizagéo

Infra estrutura / Fundacao Simples:

Estaca escavada:

As fundacgdes serdo do tipo “estaca escavada”, moldadas no local. O concreto empregado nas fundagdes
devera ser usinado e ter resisténcia minima (Fck= 15 MPa). As estacas deverdo conter armadura de fretagem
minima até uma profundidade de 2 metros. Quando o diametro da estaca for menor do que a maior dimenséo
da secéo transversal do pilar, fato que ndo possibilita a colocacao da espera do pilar dentro da armadura de
fretagem, o diametro, até a profundidade de 2m, devera ser aumentado. O recobrimento das armaduras ndo
devera ser inferior a 5 cm. A cada 25m3 de concreto ou fragcdo, deverdo ser moldados corpos de prova para
serem ensaiados aos 14 e 28 dias. A fretagem das estacas deverd ser detalhada no projeto de fundagéo e
ndo deverdo possuir armadura com bitola inferior a 8.0mm.

A empresa devera observar a existéncia de agua ou solo mole no fundo das estacas e devera imediatamente
comunicar a fiscalizagdo, REGISTRANDO o ocorrido em diario de obras. E proibido a concretagem de
estacas com agua e/ou lodo no seu interior.

O trecho da estaca com armadura de fretagem devera ser adensado mecanicamente.

Concreto magro para lastro de viga de fundacéo:

Deveréa ser executado no fundo da forma da viga de funda¢cdo um concreto magro com Fck 10 Mpa para
posterior colocag¢do da armadura da viga. Este lastro servira para manter a estanqueidade da forma durante
a concretagem, bem como a contaminag¢ao do concreto estrutural com o solo.

Vigas de fundacéo em concreto Armado:

As vigas de fundacdo ser@o executadas de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos
constantes da NBR 6118/2014, no que tange aos materiais, execug¢ao, controle e aceitagdo da estrutura. O
concreto empregado nas vigas de fundacdo deverd ser usinado e ter resisténcia minima (Fck = 20 Mpa),
sendo preparado, lancado e adensado mecanicamente. A relagdo agua/aglomerante do concreto e o
recobrimento da armadura deverdo estar de acordo com as recomendacfes da NBR 6118/2014. A cada 25m3
de concreto ou fragdo, deverdo ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias. A cura
Umida deverd ser feita durante 7 dias.

E obrigatério o uso de espacadores plasticos nas vigas para garantia do recobrimento especificado em
projeto, bem como para manter a ferragem afastada do fundo durante a concretagem.

Superestrutura:

Estruturas de concreto armado:

A supra-estrutura serd executada de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da
NBR 6118/2014, no que tange aos materiais, execucdo, controle e aceitacdo da estrutura.

Concreto armado: Pilares, lajes, vigas, platibandas, calhas, escadas etc., serdo executados conforme projeto
estrutural. O concreto empregado devera ser usinado e ter resisténcia minima (Fck= 20 Mpa), sendo
preparado, langado e adensado mecanicamente. A relagdo 4gua/aglomerante do concreto e o recobrimento
das armaduras deverdo estar de acordo com as recomendacfes da NBR 6118/2014. A cada 25m3 de
concreto ou fracdo, deverdo ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias, devendo ser
apresentados a fiscalizacdo até 60 dias contados a partir da moldagem dos corpos de prova. Os pilares da
estrutura do prédio deverédo ser prolongados até a platibanda e entre esses pilares devera ser colocado um
pilarete de no minimo 14x14 nascendo na viga de concreto armado com armadura principal minima de 4
ferros de 8,0 mm e estribos de 4.2 mm colocados cada 20 cm. Para completar devera ser colocada uma viga
de cintamento com largura do bloco ceramico utilizado e altura de 20 cm e armadura minima de 4 ferros de
8.0mm e estribos de 4,2 mm cada 25 cm sobre a platibanda e em toda a sua extenséo.

E obrigatério o uso de espacadores plasticos em todos os elementos da estrutura de concreto armado para
garantia do recobrimento especificado em projeto.

Formas: As formas deveréo ser com chapas de compensado em pilares nas demais estruturas podera ser
utilizadas tabuas de primeira qualidade com espessura uniforme e adequada e deverdo ser estanques para
evitar vazamentos. As escoras, quando de madeira, ndo devem apresentar diametro inferior a sete cm, em
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sua face menor, e nem possuir emenda em seu terco médio. As escoras com emendas (fora do tergco médio)
ndo deverdo ser em ndmero superior a um tergo do total. O escoramento devera ser realizado de modo a
garantir estabilidade a forma sem permitir deformag6es. Deverdo ser contraventados a meia-altura, nas duas
direcdes e pressionados com cunhas nos dois sentidos. Antes do inicio da concretagem, devera ser
comunicado a Fiscalizacao para que se facam as devidas verificacbes e posteriormente a liberacao para a
execucdo do servico. E obrigatério o uso de desmoldante quimico em faces de concreto aparente.
Desmoldagem: os prazos minimos de desmoldagem serdo os seguintes: Laterais de vigas e pilares: 3 dias;
fundo de vigas e lajes: 14 dias, deixando-se os pontaletes bem encunhados, somente sendo retirados no
minimo apds 21 dias; Prazos diferenciados, em fungdo de uso de cimento de alta resisténcia inicial, aditivos
ou outras caracteristicas construtivas, deverdo ser acordados entre as partes.

A empresa devera providenciar um ponto de lavagem para caminhdes de concreto, através de uma vala
aberta préximo a obra no tamanho de 150x150x100cm. Esta vala devera ser devidamente sinalizada e
protegida contra queda de pessoas. Apds o término da obra, a empresa devera limpar esta vala através da
retirada das sobras de concreto conduzindo para o contéiner de coleta. Apds a limpeza esta vala deve ser
devidamente reaterrada.

As calhas quando forem de concreto armado deverao prever extravasores de 150 mm a cada 15metros e nas
pontas das calhas.

A cura Umida devera ser feita no minimo durante 7 dias.

Estruturas de concreto armado pré-moldadas:

A supra-estrutura serd executada de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da
NBR 6118/2007 e na NBR 9062/2001 no que tange aos materiais, execugdo, controle e aceitacdo da
estrutura.

A empresa vencedora devera adquirir e posicionar no local a estrutura em concreto armado pré-fabricado,
dimensbes 8,00m x 35,00m, pé direito = 3,00m. A empresa devera fornecer ART da estrutura pré-moldada,
fundacgéo e estrutural. A empresa deverd apresentar a Fiscalizacdo o Curriculo da empresa fornecedora do
pavilh&o.

Os elementos em concreto armado in loco: Pilares, lajes, vigas, platibandas, calhas, escadas etc., serdo
executados conforme projeto estrutural. O concreto empregado devera ser usinado e ter resisténcia minima
(Fck= 30 Mpa), sendo preparado, lancado e adensado mecanicamente. A relacdo agua/aglomerante do
concreto e o recobrimento das armaduras deverdo estar de acordo com as recomendacdes da NBR
6118/2014. A cada 25m3 de concreto ou fracdo, deverdo ser moldados corpos de prova para ser ensaiados
aos 14 e 28 dias, devendo ser apresentados a fiscalizac@o até 60 dias contados a partir da moldagem dos
corpos de prova.

E obrigatério o uso de espacadores plasticos em todos os elementos da estrutura de concreto armado para
garantia do recobrimento especificado em projeto.

Formas: As formas deverdo ser com chapas de compensado em pilares em toda a estrutura. E obrigatério
o uso de desmoldante quimico em faces de concreto aparente.

A cura Umida devera ser feita no minimo 7 dias.

Estruturas metalicas:

A execucdo da estrutura metélica de suporte e engradamento da cobertura comp8e-se da compatibilizagéo
com o projeto arquitetdnico do sistema de cobertura projetado (tipo de telhas e demais componentes do
sistema); com todos os materiais, fabricacdo de pegas, acabamentos finais, carga, transporte até o local da
obra, descarga, armazenamento e protecdo até entrega definitiva da obra (inculindo-s e todos os
elementos para montagem que se fizerem necessarios e toda mao-de-obra especializada para sua perfeita
montagem e execucao).

Todas as partes aparentes da estrutura metalica deverao ter pintura especial e ndo possuir rebarbas, nem
carepas de soldas. Ndo serdo aceitos parafusos que ndo tenham na cabeca estampagem que indique o seu
tipo, sem arruelas. Todos os parafusos deverdo ser dimensionados tendo a rosca e a saida da ferramenta
fora do plano de corte. As ligacBes por meio de parafusos deverdo ser acessiveis a inspecao até serem
examinadas pela fiscalizac&o.

A estrutura metalica utilizara perfis em aco ASTM A-36, em chapa dobrada, se¢éo U.

Os perfis U, que comp8em os banzos das trelicas, devem possuir furos de 8 mm de didmetro a cada 2 m de
comprimento para evitar o acimulo de agua.

A solda deve ser homogénea, continua, sem irregularidades e ndo deve ser resfriada bruscamente. N&o
devem ser aceitas soldas com pontos ndo preenchidos, a linha de solda deve percorrer sempre a totalidade
da emenda, por ambos os lados.Os corddes de solda deverdo ter espessura minima igual ou maior a
espessura da chapa de menor espessura a ser soldada na conexdo. As soldas de topo deverdo ter penetragao
total. Deverdo ser removidas todas as cascas geradas no processo de soldagem. Nao devera haver término
de corddes de solda, restos ou pontas agudas de soldas (respingos e restos de arame de solda). E necessario
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0 uso de gabaritos para pontear os conjuntos antes da solda completa, para minimizar distor¢cdes de posicéo
relativa das diversas chapas de um né. Durante a soldagem e o resfriamento, as partes soldadas ndo devem
ser submetidas a vibrag6es e abalos. Os chanfros para soldas de penetracédo deverdo obedecer aos critérios
da AWS (Eletrodo revestido E-7018 ou MIG/MAG ER-7056), sendo executadas por méo-de-obra
especializada de boa qualidade em todas as fases, assegurando assim uma perfeita montagem das
estruturas.

Concentracfes de tensGes em recortes de encaixe deverdo ser evitadas através do arredondamento de
quinas vivas. Ndo devem ser permitidos cantos vivos em qualquer hipétese.

Todos os cortes, furacdes e dobramento deverdo ser executados com precisdo, sendo que nao serao
toleradas rebarbas, trincas e outros defeitos.

Poderédo, a critério da fiscalizagdo, ser efetuados testes nos materiais e estruturas, e serdo a custa da
Contratada.

Todos os servicos serdo executados e acabados, de primeira qualidade, seguindo a mais adequada técnica
de fabricacdo e montagem.

Todas as pecas deverao ter aspecto estético agradavel sem apresentar mordeduras de magarico, rebarbas
nos furos, carepas de solda, etc., ndo sendo aceitaveis pecas que prejudiguem o conjunto.

As pecas cortadas com macarico s serdo aceitas se perfeitamente limpas, livres de rebarbas, saliéncias e
reentréncias. Nao deverdo existir nas pecas respingos de solda.

Pecas com curvaturas moderadas deverdo ser realinhadas por processos que nao introduzam tensdes
residuais depreciaveis.

Sera admissivel o corte de pecas de aco com o macarico guiado a méao, a critério da fiscalizagcéo, se elas
durante o processo nao estiverem sujeitas a grandes esforgos.

O encurvamento de chapas ou barras seré feito sem distor¢do da peca e de modo a ndo apresentar fissuracao
ou ruptura.

Os cantos reentrantes serdo arredondados com o maior raio possivel.

As juntas deverao ser perfeitas e sem folgas, empenamentos ou falhas.

Os parafusos de montagem no campo deverao entrar sem dificuldade na justaposi¢ao dos furos.

Sera aceito o auxilio de espigas para facilitar a colocagéo dos parafusos, entretanto, ndo sera permitida em
hip6tese alguma a utilizacdo de macarico para acerto de furacao.

As pecas com furacéo errada serdo rejeitadas individualmente.

N&o serdo aceitas pecas deformadas, com avarias, empenamentos, etc.

A estabilidade de montagem deve ser especialmente assegurada durante todo o processo, e devera ser feita
com todo cuidado para ndo deformar os elementos esbeltos.

Os materiais depositados na obra deverdo ser cobertos e protegidos contra possiveis ferrugens, sujeiras,
abrasao de superficie, 6leo, condig8es climaticos, ambientes corrosivos, etc.

As chapas de aco deverdo ser depositadas em local bem seco e ventilado para evitar condensacéo.

Os raios de curvatura deverao ser pelo menos iguais a espessura do metal considerado.

Todos os elementos deverdo apresentar-se ao exame visual limpos, liso, com os cantos retos e alinhado. As
superficies ndo deverdo apresentar ondulagbes ou amassados.

Materiais e pecas sujas deverdo ser limpos antes da sua montagem.

Todo material rejeitado pela FISCALIZACAO devera ser retirado do canteiro de obras imediatamente, e
prontamente substituido.

Para a solda de oficina deverdo ser observados os seguintes cuidados minimos: superficies limpas de
escdrias, ferrugem, escamas, graxa, 6leo de corte e outros materiais estranhos; ter sob controle os esfor¢cos
de contracdo; usar gabaritos para pontear 0s conjuntos antes da solda completa, para minimizar distor¢des
de posicdo relativa das diversas chapas de um né; em soldas que requeiram mais de um passe, limpar
perfeitamente o passe anterior e verificar se ndo ha porosidade ou qualquer outro defeito que possa ser
encoberto pelo cordao seguinte; ndo resfriar bruscamente as soldas. A estabilidade de montagem deve ser
especialmente assegurada durante todo o processo, e devera ser feita com todo cuidado para ndo deformar
os elementos esbeltos.

Todas as espias (de aco) ou ligagdes provisorias deverdo ser mantidas enquanto necessarias a seguranca
dos trabalhos.

Os elementos das estruturas, aprumados e nivelados, serdo considerados corretamente aplicados quando a
diferenca em relagdo ao prumo a nivel ndo exceder 1:500.

As chapas de base dos pilares deverdo possuir total contato com o bloco, em caso de desniveis, realizar
preenchimento com argamassa de cimento e areia (traco 1:3). Além disso, deverdao estar perfeitamente
desempenadas, ndo sendo necessario, em principio, usina-las.

Seguir sempre as recomendacdes de cada fabricante.

A FISCALIZACAO poderéa designar um representante para acompanhar, na fabrica, as estruturas, durante
todo periodo de fabricacéo, com poderes para recusar pecas defeituosas e sustar servigcos inadequados.

A CONTRATADA devera programar antecipadamente todas as etapas previstas no projeto e fabricacdo das
estruturas, tendo em vista o prazo do cronograma da obra.
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O sistema de preparo da superficie das estruturas metalicas sera feito da seguinte forma: tratamento da
superficie com jateamento comercial executado em granalha de aco SA 2.1/2 — NBR 7348; de modo que
deixe o substrato quase branco.

Todas as pecas metalicas devem sofrer acabamento de zarcéo ou fundo similar em até duas demaos. Pecas
oxidadas ndo devem ser aceitas na obra. Devera ser aplicado pelo menos trés deméos de pintura esmalte.

Alvenaria / vedacao:

Alvenaria de blocos vazados (largura nominal= 15 cm, 20 cm):

Serdo construidas paredes com blocos ceramicos vazados de primeira qualidade, com dimensdes que
permitam que a parede atinja as dimensdes nominais minimas , considerando uma espessura de revestimento
de no maximo 2,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos sera com argamassa de cimento
e areia média, traco 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no
méximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverdo ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo
®4,2mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no minimo 50 cm embutidos
na alvenaria, colocados obrigatoriamente na hora da concretagem ou colados posteriormente com epoxi
embutido no minimo 10 cm no concreto. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta devera ser
de cimento e areia média no traco 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. Antes da execuc¢do das
alvenarias (no minimo 3 dias antes) a estrutura devera ser chapiscada. O encunhamento da alvenaria devera
ser feito respeitando o prazo minimo de 7 dias e também somente podera ser executado apés a alvenaria do
pavimento imediatamente superior ter sido executada. A empresa devera apresentar uma amostra do bloco
ceramico para aprovacao da fiscalizacao.

No térreo, a argamassa para assentamento das trés primeiras fiadas de alvenaria devera receber aditivo
impermeabilizante sika 1 ou equivalente técnico, aplicado em acordo as determina¢fes do fabricante.

Alvenaria de tijolos macicos (largura nominal= 15 cm, 25 cm):

Serdo construidas paredes de tijolos maci¢os de primeira qualidade, com dimensdes que permitam que a
parede atinja as dimensdes nominais minimas, considerando uma espessura de revestimento de ho maximo
2,5 cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos sera com argamassa de cimento e areia média,
traco 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no maximo 1,5 cm.
Todas as alvenarias deverdo ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo ¢4,2mm
colocados a cada 5 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no minimo 50 cm embutidos na alvenaria
ou colados posteriormente com epdxi embutido ho minimo 10 cm no concreto. Quando o ferro ficar em contato
com a argamassa, esta deverd ser de cimento e areia média no traco 1:3 em volume, sem qualquer tipo de
aditivo. Antes da execucdo das alvenarias (no minimo 3 dias antes) a estrutura devera ser chapiscada com
argamassa de cimento e areia grossa, trago 1:3 em volume. O encunhamento da alvenaria devera ser feito
respeitando o prazo minimo de 7 dias e também somente podera ser executado apds a alvenaria do
pavimento imediatamente superior ter sido executada. A empresa devera apresentar uma amostra do tijolo
para aprovacao da fiscalizacéo.

No térreo, a argamassa para assentamento das trés primeiras fiadas de alvenaria devera receber aditivo
impermeabilizante sika 1 ou equivalente técnico, aplicado em acordo as determinacdes do fabricante.

Contra Verga sob as janelas:

Na dltima fiada dos peitoris (contra-verga) deverao ser colocados 2 ferros $4.2 mm em toda a sua extensdo
(entre pilares), assentado com argamassa de cimento e areia media no traco 1:3 em volume, sem qualquer
tipo de aditivo.

Vergas em concreto pré moldado:

Sobre os véaos de portas devera ser assentado uma verga de concreto pré moldado com sec¢éo igual ao bloco
ceramico utilizado na parede em execucdo. Esta verga devera ser executada com concreto com resisténcia
minima 15 Mpa e devera conter em sua armadura 4 ferros @5.0 mm (2 positivos e 2 negativos) com estribos
de @4.2 mm colocados cada 25 cm. O recobrimento minimo da armadura serd de 2 cm. As vergas serao
apoiadas nas alvenarias e deverao ultrapassar 30 cm de cada lado do vao para perfeito apoio e transferéncia
de cargas, ou seja, o0 comprimento da verga sera o vao da porta mais 50 cm, ou seja, 25 cm de apoio em
cada lado da parede.
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Esquadrias:

Caixilho maxi ar em aluminio natural:

As janelas deverdo ser executada em aluminio natural linha INOVA com tubos de 30x30 e 30x40 sendo
obedecidos os detalhes do projeto com uma bandeira fixa superior e inferior e com abertura maxi ar no meio
da janela.

Porta de ferro:

As portas de ferro serdo executadas com chapa nimero 20 e estruturadas em metalon 30 x 40. As portas
deverao receber fundo para posterior aplicacao da pintura esmalte. Sendo a parte inferior fechada com chapa
e na parte superior um metro com fechamento basculante com vidro fantasia, ndo superior a 18 Cm.

(ref. E85 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente (tipo fecho abre /fecha).

Porta semi oca para banheiros:

As portas internas de madeira serdo constituidas por marcos de madeira de Angelim ou equivalente com 35
mm de espessura, guarni¢cdes de Cedrinho ou equivalente com 1,0 cm de espessura e no minimo 5,5 cm de
largura. Os marcos serdo fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos,
2 parafusos por taco). A folha das portas sera semi-oca de compensado de pinho ou equivalente, para
emassamento, e reforco interno de 10 cm em todo o seu perimetro, com madeira de lei, com 35 mm de
espessura, de primeira qualidade, nas dimensfes indicadas em projeto. A empresa contratada devera
obrigatoriamente, submeter a Fiscaliza¢do, uma amostra das portas para avaliagéo e posterior liberacdo. Os
marcos, guarnigdes e folhas devem receber tratamento anticupinicida constituido por 2 dem&os de jimo cupim
(incolor) ou equivalente. Deverao ser utilizados no minimo 3 dobradicas de 3 x 2 1/2” cromadas. As portas de
entrada dos banheiros terdo fechaduras (ref. 557, série classica da Papaiz), macaneta do tipo cabo de guarda-
chuva (ref. MZ340 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E85 da Papaiz), com acabamento cromado da
Papaiz ou equivalente (tipo fecho abre /fecha). As portas deveréo ter um espaco inferior junto ao piso de 2
Cm

Placa de sinalizac&do de portas internas:
As portas internas deverdo receber uma placa de acrilico com adesivos sinalizadores, contendo informacdes
sobre a sala, conforme orientacdo da fiscalizacdo. As placas serdo fixadas com fita dupla face conforme

orientacdo da fiscaliza¢éo. A dimensao minima das placas sera de 12 x 30 cm. WC masculino e WC feminino.
-

-

-

Chapa galvanizada para porta PNE
As portas do tipo PM02, para os banheiros PNE, deverdo contar com chapas galvanizadas de protecdo, nos
dois lados da folha, com dimensdes de 40 x 80 cm (altura x largura).

Barra Anti Panico:
Nas portas que deverdo possuir o sistema de fechamento com barras anti pénico, fabricadas em aco
galvanizado, pintado epdxi na cor cinza claro “RAL 7038”, acabamento das extremidades em Nylon
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reversiveis a direita e a esquerda, sem necessidade de reverter dispositivos, as quais deverao atender a NBR
11785, e modelo 800 HC combinado com modelo 800 v da EGK ou equivalente, para portas com duas folhas,
Certificadas, e aceitas pelo Corpo de Bombeiros, instaladas no sentido de abertura das folhas. Adesivadas
com a Inscricéo “empurre”.

1) A EMPRESA DEVERA COMUNICAR A FISCALIZAGAO SOBRE O INICO DA PRODUGCAO DAS
ESQUADRIAS DOS ITENS ACIMA, INFORMANDO TODOS OS DETALHES EXECUTIVOS E TIPOS DE
MATERIAL A SEREM UTILIZADOS, BEM COMO UMA AMOSTRA FIEL DAS ESQUADRIAS A SEREM
EXECUTADAS PARA APROVAGAO DA FISCALIZACAO.

2) DEVERA SER ENTREGUE AO FINAL DA OBRA DUAS CHAVES POR PORTA DEVIDAMENTE
IDENTIFICADAS COM UMA PLAQUETA DE PVC CONTENDO A IDENTIFICACAO DA SALA

Cobertura:

Cumeeira de aluzinc trapezoidal:
Deveréo ser utilizadas cumeeiras do mesmo tipo da telha (trapezoidal 0,5mm).

Telha Termo acustica:
Deveréo ser colocadas telhas termoacustica de aluzinc em trés camadas (telha+isolamento+telha) com 30
mm. A fixagdo das telhas devera ser de acordo com a recomendacdo do fabricante da telha.

0
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Instala¢gdes Hidraulicas e Sanitarias:

Todas as tubulagBes deveréo ficar livres para absorver as dilatac6es da edificacdo, sem oferecer risco de
ruptura das mesmas, devendo ser fixadas (quando aparentes) por bracadeiras (aco galvanizado) préprias para
permitir a mobilidade da instalagcdo em relacéo a edificagao.

Todas as tubulac6es embutidas no solo deverdo ser acondicionadas e envolvidas em colch&o de areia com
10 cm no minimo em todos os lados e assentadas em base comprovadamente sélida. Cada material deve ser
estudado em funcdo de sua resisténcia ao esmagamento, por isso as condi¢cdes locais do solo e a
profundidade das valas poderdo limitar a utiliza¢céo do material indicado, neste caso, deve ser substituido por
outro com os mesmos didmetros e com resisténcia adequada para a referida situacéo.

Todas as trocas de direcdo de todas as tubulagfes do sistema deveréo ser feitas por conexdes adequadas e
no caso dos diversos esgotos, ainda pode ser através das caixas de inspe¢do com concordancia de entrada
e saida no fundo da caixa de concreto. Em qualquer caso € PROIBIDA a utilizacdo de fogo para aquecer tubos
a fim de curva-los ou de fazer bolsas e/ou equivalentes.

Todas as tubulagbes de agua fria, esgoto sanitario ou pluvial e combate a incéndio, que passar pelas juntas
de dilatagdo da obra, devera ter tratamento especial para cada caso a fim de evitar a ruptura em condutos sob
pressao ou a separacgdo das partes em condutos considerados de superficie livre. Para condutos sob pressao
recomendam-se as juntas de dilatac@o ou na falta desta poderdo ser construidas “LIRAS’ em sua substitui¢éo.
Obs.:

- Os tubos e conexdes de PVC de Agua fria e esgoto sanitario, bem como os materiais (solucdo limpadora,

adesivo, anel de vedacéo etc.) utilizados para unir as pecas, deverdo ser de uma Gnica marca (fabricante);

AGUA FRIA

Toda a rede de agua fria devera ser composta por tubos e conexdes de PVC soldavel (marrom). Todas as
conexdes de espera para aparelhos hidraulicos serdo de PVC rigido, tipo 4gua fria, cor azul, soldavel/roscavel,
reforcados com bucha de latdo na parte interna da rosca.Todas as conexdes deverdo ser de primeira qualidade,
da mesma marca da tubulagdo, podendo ser adotada a marca Tigre ou equivalente técnico. A seguir, 0S
didmetros que comp8em a rede de agua fria:
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Tubos e conexdes de agua fria em PVC rigido soldavel diametro 25 mm
Tubos e conexdes de dqua fria em PVC rigido soldavel didmetro 40 mm

Registro de gaveta metalico:
Todos os registros de gaveta com acabamento deverdo ser metalicos, tipo base, de primeira qualidade, marca
Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente.

Saida de reservatério:
As saidas de reservatoério deverao ser metalicas, com adaptados para caixa d’agua de fibra de vidro, marca
TUPY ou equivalente técnico e devera ser instalado conforme as recomendacées do fabricante.

Torneira béia:
As torneira de bdia deverdo ser metalicas, marca DECA ou equivalente técnico e devera ser instalado
conforme as recomendacdes do fabricante.

Reservatdrio 1.000L:
O reservatério de agua sera de fibra de vidro, cilindrico, com 1.000 L de volume.

3.10.2 ESGOTO SANITARIO

Os tubos e conexdes de esgoto serdo de PVC rigido, tipo esgoto, série normal, com junta elastica. Todas as
conexdes de espera para aparelhos hidraulicos deverdo ser do mesmo material e possuir anel de borracha.
Todas as conexdes deverdo ser de primeira qualidade, da mesma marca da tubulacdo, podendo ser adotada
a marca Tigre ou equivalente técnico. A seguir, os didmetros que compdem a rede de esgoto:

Tubos e conexdes de esgoto em PVC diametro 50 mm

Tubos e conexdes de esgoto em PVC, soldavel, diametro 50 mm

Tubos e conexdes de esgoto em PVC diametro 100 mm

Caixas de inspecéo 80 x 80 x 80 cm em alvenaria:

Todas as caixas de inspecdo deverdo ser de alvenaria de tijolos macicos, revestidas internamente com
argamassa impermedvel, com dimensdes internas de 80 x 80 x 80 cm (L x C x H) a ser executadas nos locais
indicados no projeto. Todas as caixas de inspecéo deverdo ter tampas cegas de concreto armado. Todas as
caixas de inspecao terdo no fundo um lastro de concreto (fck 15 Mpa) de no minimo 8 cm. As profundidades
poderdo variar de acordo com a declividade da tubulacdo. As caixas para esgoto cloacal devem ser
devidamente conformadas com argamassa de cimento e areia em seu interior, de maneira a nao reter sélidos
em seu interior.

Caixa sifonada 150 x 150 x 50 mm:

As caixas sifonadas serdo de PVC monobloco com fecho hidrico de no minimo 50 mm, de primeira qualidade,
marca Tigre ou equivalente. Em todas as caixas sifonadas com grelha, devera ser instalado também um
antiinfiltracdo. As grelhas dever&o ser quadrados e de aco inox com fecho giratorio.

Fossa seéptica-filtro anaerdbio:
A construgdo da Fossa Séptica, Filtro Anaer6bio deverdo ser em fibra de vidro da marca Bakof Tec ou
equivalente e devera ser instalado conforme as recomendacgdes do fabricante.

Tabela de célculo de volume para escolha de fossa séptica e filtro:

ApOGs a escavacgdo para as caixas, devera ser construido uma base de concreto com 10 cm e fck = 15Mpa
para apoio do tanque com malha de 4,2 mm colocados a cada 20 cm nas duas dire¢des. Na parte superior
das caixas, onde houver transito de automoéveis devera ser executado um piso de concreto armado de 10 cm
com fck = 25Mpa e armadura de 4.2mm colocados a cada 15 cm nas duas direcdes.

No filtro devera ser usada a brita numero 4.
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APARELHOS HIDROSSANITARIOS - LOUCAS E METAIS

Bacia sanitaria para PNE:

A bacia sanitéria elevado serd da marca DECA P51 com abertura frontal ou similar conforme ABNT 9050.
Deverao possuir assento de PVC, marca Tigre ou equivalente e em sua instalacdo devera ser utilizado anel
de vedacdo. A fixacdo devera ser com parafusos (cabega cromada) e buchas plasticas conforme as

recomendagfes do fabricante.

Lavatorio para PNE:

Nos banheiros PNEs seréo instalados lavatorios especiais de canto suspenso, louca Deca L76 ou similar
conforme ABNT 9050. Os engates flexiveis (mangotes) de ligacdo serdo metélicos de primeira qualidade. As
valvulas das cubas deverao ser de latdo cromado de primeira qualidade. O lavatério devera ser devidamente
fixado através de parafusos e buchas plasticas.

Torneira metalica automatica de mesa:

As torneiras deverado possuir controladores de fluxo com fechamento automatico e serdo de 1/2”, do tipo
PRESSMATIC luxo de mesa c/ arejador econdmico, para acionamento com a mao, marca DOCOL ou
equivalente. O TEMPO DE SAIDA DE AGUA DEVE SER DE NO MAXIMO 4 SEGUNDOS.

Y

Registro de gaveta metélico:
Todos os registros de gaveta com acabamento deverdo ser metdlicos, tipo base, de primeira qualidade, marca
Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente.

Porta papel higiénico de acrilico;
Devera ser instalado junto a cada vaso sanitario um porta papel higiénico de acrilico de roldo linha
industrial/comercial.

ke

waame
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Porta papel higiénico de louca;
Devera ser instalado junto a cada vaso sanitario um louga 15x15 cm, embutidos na parede, cor branca, de
primeira qualidade, marca Deca ou equivalente.

Conjunto de barras de apoio PNE:

Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (WC PNE) seréo instaladas barras de apoio
na porta, na lateral e atrds da bacia sanitaria. As barras deveréo ser cromadas com diametro minimo de 32
mm. Junto a bacia sanitaria, as barras deverao ter 80 cm de comprimento e na porta 60 cm

&

m§‘g,

Obs.:

As instalacbes dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais deverdo seguir as
recomendacfes da norma NBR 9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46 cm,
altura da valvula de descarga e do interruptor de luz igual a 100 cm, altura das barras junto a bacia sanitaria
igual a 76 cm, altura da barra junto a porta igual a 80 cm.

Bebedouro:
Os bebedouros de dgua deveréo ser com sistema de refrigeragao metalico, tampo e bicas de ago inoxidavel,
cor branca, de primeira qualidade.

Impermeabilizacéo, isolagdo térmica e acustica:

Impermeabilizacdo laje do banheiro:

A laje dos banheiros sera impermeabilizada em sua face superior e respaldos laterais (15 cm abaixo da face
superior) com Neutrol ou equivalente técnico, em tantas deméaos cruzadas segundo as recomendac¢des do
fabricante. A impermeabilizacdo devera ser feita ap6s a cura do concreto (minimo 21 dias). A Ultima demao
da face superior deverd ser aplicada 1 dia antes da execuc¢éo da alvenaria.

Impermeabilizacdo com manta asfaltica 4 mm com acabamento em aluminio:

A impermeabilizacao serd executada com manta impermeabilizante (asféltica) de espessura 4 mm a base de
asfalto modificado com elastdmeros, estruturada com um nao tecido de filamentos continuos de poliéster,
previamente estabilizado com acabamento em aluminio. Ensaios e especificagbes segundo NBR 9952/98 —
Tipo Il (Resisténcia a tragdo= 400N, alongamento na ruptura= 30%, resisténcia a impacto a 0°C= 4,9J etc.).
Preparacao da superficie: A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po, residuos de 6leo, graxa,
desmoldante etc. Devera ser executado chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa, em volume) e
posteriormente uma camada de regularizacdo com argamassa de cimento e areia média, traco 1:3 em volume
com no minimo 2 cm de espessura, efetuando-se os devidos caimentos e arredondamentos dos cantos vivos
(meia-cana). Promover a hidratacdo da argamassa para evitar fissuras de retracéo e destacamento. Todos
0s cantos e arestas deverdo ser arredondados com raio minimo aproximado de 8 cm.

Aplicacdo do material: Aplicar sobre a regularizacdo ja curada e seca, uma demao de primer de solugéo
asfaltica com rolo ou trincha e aguardar a secagem total do primer que devera ocorrer em aproximadamente
6 horas dependendo da ventilagdo, umidade relativa e temperatura do local. Alinhar a manta TORODIN EL
de acordo com enquadramento da area. Com o auxilio da chama do macarico de gas GLP, proceder a
aderéncia total da manta. Nas emendas das mantas devera haver sobreposicdo de no minimo 10
centimetros que receberdo biselamento para proporcionar perfeita vedacdo. O biselamento devera ser
executado apds ter sido realizado o teste de estanqueidade, para evitar que defeitos na aplicacdo sejam
encobertos pelo biselamento.

Devera ser previsto um rodapé com manta de 20 cm devidamente ancorada na parede.
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Revestimentos:

Chapisco:
Sera executado no trago 1:3 (cimento e areia grossa, em volume). Em contato com as estruturas de concreto

(pilares, vigas e lajes) é obrigatério o uso de aditivo fixador, bianco ou equivalente técnico. Em alvenaria nao
sera necessario a aplicacéo de aditivo fixador.

Emboco (massa grossa):

Apo6s a cura do chapisco (minimo 2 dias), sera executado o embogo no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia
média, em volume) em paredes internas e 1:2:6 (cimento, cal e areia média, em volume) em paredes externas
e tetos.

Reboco (massa fina):
Apbés a cura do embogo (minimo 7 dias), serd executado o reboco (massa fina) com argamassa
industrializada.

Azulejos:

conforme codigo de acabamentos e respectivas alturas, deverdo ser executados chapisco no trago 1:3
(cimento e areia grossa, em volume), apos a cura do chapisco (3 dias) executa-se a massa grossa no traco
1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume) e por fim, apds a cura da massa grossa (no minimo 7 dias) sera
colado o azulejo com argamassa industrializada flexivel tipo AC I. O azulejo sera de 30x45 cm, branco,
acabamento acetinado, de primeira qualidade, marca Eliane ou equivalente. A largura das juntas devera ser
de acordo com as recomendacdes do fabricante do piso utilizado. O rejunte devera ser de primeira qualidade,
flexivel e possuir antifungos. A cor sera definida pela Fiscalizacdo. A empresa contratada devera fornecer a
UFSM, no final da Obra, 2m2 de azulejo, para futuros reparos.

DIVISORIAS E FORROS
Forro de Gesso Acartonado resistente a umidade:

Nas areas solicitadas em projeto serdo executado forro de gesso do tipo “Dry wall”, completo, inclusive
negativos e recortes para instalagdo de luminérias, conforme projeto.

Parede de gesso acartonado:

As divisérias de gesso acartonado serao compostas por montantes “U” com 70 mm de largura, colocados a
cada 40 cm (e demais partes necessérias para uma boa fixacao e resisténcia) e uma chapa de cada lado com
12,5 mm de espessura cada, totalizando 95 mm de largura total da diviséria. A superficie devera ser lisa e
sem ondulagdes. As emendas das chapas deverdo ser adequadamente unidas através de fita e massa
especial. A diviséria devera possuir isolamento acustico com manta de & mineral com 50 mm de espessura.

Parede de gesso acartonado resistente a umidade:

As divisérias de gesso acartonado serdo compostas por montantes “U” com 70 mm de largura, colocados a
cada 40 cm (e demais partes necessarias para uma boa fixacao e resisténcia) e uma chapa de cada lado com
12,5 mm de espessura cada, totalizando 95 mm de largura total da diviséria. A superficie devera ser lisa e
sem ondulag®es. No interior das divisérias devera ser colocado manta de Ia mineral com 50 mm de espessura.
O gesso acartonado sera resistente 4 umidade. As emendas das chapas deverdo ser adequadamente
unidas através de fita e massa especial.

PISOS E PAVIMENTACOES

Piso Porcelanato:

O Porcelanato sera na dimenséo de 45 x 45, marca Eliane ou equivalente técnico, com absorcéo zero, e
espessura 8 mm, assentados com junta de 2 mm e alinhada nos dois sentidos. O rejunte sera na cor definida
pela fiscalizagdo e serd o rejunte para porcelanato Juntaplus Gold Super da Eliane com aditivo. O porcelanato
deverd ser assentado com argamassa colante ACIII.

Piso Polido de concreto:

Devera ser executado o piso de concreto polido com 8 cm de espessura com Fck = 30 Mpa (usinado), armado
com aco 5,0mm colocados a cada 15 cm nas duas direcdes. A base do piso sera a propria pré-laje. Apds o
lancamento do concreto, a superficie do piso devera receber polimento com equipamento adequado. O piso
deverd ser curado adequadamente com agua durante 7 dias.
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RODAPES / SOLEIRAS E PEITORIS

Peitoril em basalto tear:

Em todas as janelas deverdo ser colocados peitoris em basalto tear com espessura de 1,6cm, devendo a
pedra ficar 2 cm em balanco em relacéo ao revestimento (reboco) finalizado. O peitoril devera ficar inclinado
no minimo 20% e com o corte na parte inferior da pedra para possibilitar a pingadeira da agua. Também a
pedra devera ficar embutida no minimo 3 cm em cada lateral da janela possibilitando a perfeita vedacéo da
parede.

Soleira em basalto tear:
Em todas as portas internas e externas deverdo ser colocados soleiras de basalto tear.

Rodapé cerémico:

Em todas as paredes receberdo rodapé ceramico, devera ser executado rodapé ceramico de 7 cm, feitos
ceramica na cor a ser definida, A contratada devera fornecer amostra de poso. A parte superior do rodapé
deverd receber rejunte de maneira que tenha uma superficie lisa com perfeito acabamento.

Vidros:

Vidros lisos:
Os vidros serdo de acordo com as orientacBes da fiscalizacdo e planilha orcamentéria, nas janelas vidro liso
4mm

Vidros fantasia:
Os vidros das janelas dos banheiros e na porta serdo do tipo fantasia canelado. A espessura sera de 4 mm.

Espelhos:
Sobre os lavatérios dos banheiros deverao ser instalados espelhos retangulares de acordo com as dimensées

em projeto e para banheiros PNE serdo utilizados no tamanho de 50x90cm, com espessura de 4 mm, sem
nenhum tipo de moldura, fixados com parafusos, através de furos feitos no espelho. Na cabeca dos parafusos
devera ser colocado um acabamento cromado.

O espelho do banheiro PNE devera ficar a uma altura de 90 cm e estar inclinado 10 graus para baixo, conforme
norma técnica 9050.

Entre a parede e os espelhos devera ser colocada uma manta de isolamento, conforme orientagbes do
fabricante.

Pintura:
PINTURA INTERNA

Selador:

Internamente as superficies deverao ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, e em seguida aplicado
1 (uma) deméo de selador acrilico da Suvinil ou equivalente (primeira linha).

As lajes compostas por tavelas de EPS deverdo receber selador ACRILICO SUVIFLEX da Suvinil ou
equivalente técnico.

Pintura em estruturas internas com tinta acrilica:

Paredes e estruturas internas deverdo ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a
necessidade. Apés a preparacdo adequada as superficies deverdo receber uma deméo de selador acrilico
premium, marca Suvinil ou equivalente técnico e no minimo duas demé&os de tinta Acrilica acetinada Suvinil
ou equivalente (linha premium).

Pintura em estruturas com tinta PVA:

As paredes internas deverdo ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade.
Apos a preparacdo adequada as superficies deverdo receber uma demé&o de selador acrilico de primeira
qualidade, marca Suvinil ou equivalente e no minimo duas demé&os de tinta PVA, da Suvinil ou equivalente
(linha premium).
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Massa PVA:

Nos locais indicados em projetos devera ser aplicado massa PVA no minimo 2 demé&os sobre selador (reboco)
ou fundo preparador (gesso acartonado). A massa PVA devera ser perfeitamente lixada para receber a pintura
de acabamento. A massa PVA sera Suvinil ou equivalente.

Massa Acrilica:

Nos locais indicados em projetos devera ser aplicado massa acrilica no minimo 2 demaos sobre selador. A
massa acrilica devera ser perfeitamente lixada para receber a pintura de acabamento. A massa acrilica sera
Suvinil ou equivalente técnico.

Pintura esmalte sobre massa acrilica:
Sobre a massa acrilica devera ser pintado em esmalte sintético brilho no minimo 2 demaos da marca Suvinil
ou equivalente técnico (linha premium).

Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de ferro:

Esquadrias de ferro deverédo ser lixadas e limpas perfeitamente e receberdo da fabrica uma deméao de fundo
anticorrosivo. Apos a preparacao deverdo receber no minimo duas demaos de tinta Esmalte Sintético alto
brilho, da Suvinil ou equivalente (linha premium).

Massa 6leo (ponsar):

As esquadrias de madeira deverdo receber no minimo duas demaos de massa 6leo (ponsar) sobre fundo
preparador de madeira. A massa devera ser perfeitamente lixada obtendo uma superficie perfeitamente lisa
e sem ondulac¢des para receber a pintura. A massa sera da Suvinil ou equivalente técnico.

Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de madeira:

As esquadrias de madeira deverao ser lixadas e limpas perfeitamente e receberéo fundo preparador. Apos a
preparacédo deverdo receber no minimo duas deméos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Suvinil ou
equivalente (linha premium). As portas devem ser pintadas em todos os lados da folha (6 lados), inclusive
massa de ponsar. As dobradicas ndo deverdo ser pintadas.

Aplicacéo de fungicida sobre madeira:
Nas portas, marcos e janelas de madeira devera ser aplicado 2 deméos de anticupim gimo ou equivalente
técnico para em seguida iniciar os trabalhos de acabamento (fundo/massa/pintura).

PINTURA EXTERNA

Aplicacao de Selador flexivel:
As paredes externas e lajes executadas com tavelas de EPS deverdo ser raspadas e/ou lixadas e limpas
perfeitamente, e em seguida aplicado 2 (duas) dem@os de selador acrilico flexivel — SUVIFLEX — da Suvinil.

Pintura em estruturas externas com tinta acrilica:

Paredes e estruturas externas deverdo receber pintura de no minimo 2 dema&os de tinta acrilica semi brilho
aplicada sobre o selador flexivel (item 3.14.14). A marca da tinta sera Suvinil ou equivalente técnico (linha
premium).

Pintura de ndmeros e letras para sinalizacdo externa predial:
Em local da fachada, indicado pela fiscalizacdo a empresa contratada devera pintar sobre a parede acabada
a pintura da numeracgéo do prédio. Essa numeracao serd executada com tinta acrilica semibrilho na cor
indicada pela fiscalizacdo. Esse trabalho deverd ser executado por profissional qualificado (letrista) de
maneira que se tenha perfeito acabamento. A sinalizac@o sera formada por dois nUmeros com tamanho de
134x96 cm cada um e uma letra com tamanho de 43x58cm.

Fundo preparador primer sintético para aco:

Aplicacao de primer sintético, sendo os mais utilizados a base borracha clorada ou de primer epdéxi em
estrutura ou peca de ao carbono.

A superficie metalica a receber o primer devera ser limpa através de limpeza manual, mecénica ou jato
abrasivo.

Podera ser aplicado em uma ou duas demaos com trincha, rolo, revolver ou “airless”. Quando aplicado com
trincha, o primer devera ser espalhado passando-se a trincha no sentido da parte ndo pintada com a parte
pintada, sempre na mesma direcdo, exercendo pouca pressdo. Devera ser utilizada trincha com cerdas
longas. Sempre que possivel, deverdo ser aplicadas pinceladas verticais, ndo devendo-se repassar a trincha
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na parte recém-pintada, a fim de ndo prejudicar o folheamento e, consequentemente, a aparéncia do
acabamento.

Quando aplicado com revélver, devera ser pulverizado sobre a superficie, devendo o mesmo ficar a uma
distancia entre 50 mm e 300 mm. Devera se tomar o cuidado para que ndo haja escorrimento da tinta na sua
pulverizacéo.

O numero e as espessuras das demé&os deverdo estar de acordo com as definicbes de projeto. Em geral,
cada camada aplicada deve produzir uma pelicula seca uniforme com espessura de 25 Microns..

Nos cordfes de solda das pecas, a aplicacdo devera ser feita, obrigatoriamente, com trincha. O operador
devera estar protegido com mascara apropriada e dculos protetores durante a aplicacédo. Devera ser evitada
a formacéo de sulcos, pois dificultam o acabamento de pintura.

Como primer epoxi, podera ser utilizado o Fundo Ep6xi, da CORAL ou outros produtos similares.

Pintura esmalte sobre estrutura metélica:

Antes de preparo da superficie a ser pintada, fazer inspecéo visual, em toda a superficie, a fim de identificar
0s pontos que apresentam vestigios de 6leo, graxa ou gordura, o grau de corrosdo que se encontra a
superficie. E em seguida 03 dema&os de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado, Suvinil ou equivalente
(linha premium).

RECOMENDA(;C)ES GERAIS SOBRE PINTURA INTERNA E EXTERNA

Todas as pinturas deverdo obedecer as recomendac¢des do Fabricante, desde a prepara¢do da superficie até
a aplicagéo da tinta de acabamento. Serdo aplicadas tantas dem&os quantas forem necessérias de tinta de
acabamento até que se obtenha uma superficie com acabamento uniforme.

Nas superficies a serem pintadas, antes da aplicacdo de fundo preparador e antes da aplicacdo da tinta,
deverd haver obrigatoriamente avaliagdo por parte da empresa contratada e apoés isso feito, a empresa
contratada devera solicitar a vistoria da Fiscaliza¢éo, para avaliagdo e liberacéo.

As superficies a serem pintadas deverdo receber vistoria por parte da Fiscalizacdo, antes da aplicacédo de
selador e antes da aplicagéo da tinta, para posterior aprovacéo e liberacéo.

As cores serdo definidas pela Fiscalizagéo.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverdo ser de uma Unica marca, sendo
gue os servigos deverdo ser executados de acordo com as recomendacdes do fabricante, para que no final
da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo nao
inferior a 10 anos.

Servigos Complementares:

Calcada de concreto:

Em toda a area definida em projeto devera ser executada a calgada em concreto (Fck = 25 Mpa) com 7 cm
de espessura devidamente vibrado com régua vibratéria e acabamento desempenado alisado
MECANICAMENTE e com juntas serradas a cada 250 cm. A calcada deveréa ser executada sobre um colch&o
de brita (5 cm de p6 de brita) compactada mecanicamente (placa compactadora).

Meio fio de concreto:
Sera devidamente assentado e alinhado com dimensdes de 10 na face superior, 12cm na face inferior 30cm
de altura e 100cm de comprimento e rejuntado com argamassa com traco de cimento e areia média (1:3).

Base de brita graduada:
ApOs a regularizagéo do terreno sera executado uma base de brita graduada compactada de 20 cm, para
receber a pavimentacao. A base devera ser compactada com rolo liso vibratério.

Caixa de passagem em alvenaria:

As caixas de alvenaria serdo com dimensdes indicadas em projeto executadas com tijolos macicos
assentados com argamassa 1:4 (cimento e areia média) sobre o lastro de concreto Fck = 15 Mpa com 8 cm
de altura. As caixas serdo perfeitamente revestidas, tendo na argamassa do reboco impermeabilizante tipo
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Sika 1 ou similar. A tampa da caixa serd em concreto armado Fck = 15 Mpa de altura 7,0 cm com ferros 5
mm colocados a cada 15 cm nos dois sentidos com uma grelha no centro da tampa com 20 x 20 cm executada
com ferro de construcdo 12,5 mm colocados cada 4 cm.

Meia cana de concreto:

Devera ser executada uma meia cana de concreto para recolhimento das aguas pluviais com inclinagédo
minima de 2%. Esta meia cana devera ser assentada sobre base comprovadamente firme e ser rejuntada
com argamassa de 1:3 (cimento: areia media).

Limpeza final da obra:

A obra devera ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condi¢des de habitacdo e uso pela UFSM.
Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna e externa), loucas sanitarias e instalacées elétricas
(luminarias, eletrodutos, eletrocalhas) deverao estar perfeitamente limpos e isentos de manchas. Esta limpeza
FINA devera ser executada com produtos adequados para limpeza e por equipe especializada neste servico.
O entorno do prédio devera ser entregue limpo e isento de entulhos.

ESPECIFICACOES TECNICAS ELETRICAS

OBRA INSTALAGOES ELETRICAS/LOGICAS NA OBRA DO ANEXO AO PREDIO 44C - CAMPUS
DA UFSM, CAMOBI, SANTA MARIA.

LOCAL: Campus da UFSM em Santa Maria, RS.
1. OBJETIVOS

1.1. A presente especificacao tem por objetivo definir os trabalhos nas instalacdes
elétricas/Ldgicas no edificio anexo ao Prédio 44C da UFSM.

2. GENERALIDADES

2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentacao técnica:

2.1.1. Estas especificacOes técnicas;

2.1.2. Orcamento;

2.1.3. Projetos;

2.1.4. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

2.1.5. PadrGes da RGE/CPFL (Concessionaria de distribuicdo de energia elétrica).

2.2. Durante a execug¢ao dos servicos a empresa devera tomar todas as precaugdes, quanto
a delimitagao das zonas de risco e zonas controladas, impedindo o acesso de pessoas junto
a obra, de acordo com a NR 10. Para tanto devera manter uma sinalizagcdo adequada;

2.3. Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execucdo da obra
deverdo ser fornecidos pela empresa contratada;

2.4. A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos
de seguranca necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendac¢des das NRs 10
e 18;
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2.5. A empresa contratada devera fornecer todos os equipamentos normais de seguranca
para seus funcionarios;

2.6. Todo e qualquer dano aos prédios e patriménio da UFSM, causado em virtude dos
servicos executados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta
providenciar sua recuperacdo e/ou reposicao;

2.7. Na ocasido da licitacdo, as empresas deverdao apresentar declaracdao de estarem
plenamente cientes dos servicos a serem executados, bem como do local no qual sera feito
a as instalagdes elétrica.

3. SERVICOS A EXECUTAR:
3.1. Instalagdes Elétricas:

3.1.1. Os servigos deverdo ser executados de acordo com as normas brasileiras pertinentes
ou internacionais quando da auséncia das nacionais.

3.1.2. Alimentador Geral: Dos bornes do transformador localizado préximo a rua devera sair
um alimentador em cabos unipolares de cobre secdo 4x#35mm?2+16mm?, os cabos deverdo
ser do tipo 0,6/1kV 90°C baixa emissdo de fumaca e halogénio - referéncia Prysmian Afumex
Flex ou equivalente técnico (3 fases, 1 neutro e 1 protecdo). Deverdo possuir conectores a
compressao nas extremidades. Nao deverdao possuir emendas. O condutor de protecao
(Terra) devera ser ligado diretamente ao barramento de neutro do transformador e feita a
equipotencializacdo na caixa de passagem por meio de conexao a malha de aterramento e
haste cobreada. Sistema TN-S conforme NBR5410.

3.1.3. Devera ser instalado eletrodutos de PVC rigido roscavel de 3” com curva na base
interligando a caixa de passagem e poste.

3.1.4. SPDA: A malha de aterramento deverd ser feita com cabo de aco galvanizado
enterrado de secdo 7/16” (74mm?) no entorno do pavilhdo, as descidas deverdo ser feitas
com cabos de aco galvanizado de 3/8” (50mm?) e interligados, com conectores tipo split-
bolt, os condutores deverao ser protegido com eletrodutos de PVC rigidos 1” até uma altura
de 3 metros. As descidas devem ser ligadas na parte superior a estrutura metalica de telhas
e na inferior na malha de aterramento enterrada.

3.1.5. Posicionamento de Eletrocalhas: Devera ser executado em dois niveis. No nivel
superior instalar eletrocalhas para rede légica e logo abaixo as eletrocalhas para rede
elétrica. As eletrocalhas, no nivel inferior, deverdo ser posicionadas em 360 cm do piso.

3.1.6. Lumindrias de eméngencia: Deverdo ser instalados pontos elétricos a uma altura
minima de 220cm do piso acabado com infraestrutura de eletroduto/Condulete+Tomada,
na infraestrutura de eletrocalha com condulete+tomada ou fixada na parede + caixa ABS e
tomada, conforme planta elétrica.

3.1.7. Deverao ser utilizados eletrodutos de aco galvanizado nas instalagdes aparentes. A
bitola minima devera ser 3/4”. Para as conexdes entre eletrodutos deverdo ser utilizadas
luvas roscaveis de mesmo material e fabricante do eletroduto. Para as deflexdes de 90°
deverdo ser utilizadas curvas pré-fabricadas de mesmo material e fabricante do eletroduto.
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Ndo se admitira dobrar o eletroduto por aguecimento ou qualquer outro meio. Junto ao teto
onde a distancia entre a conexdao com a eletrocalha e a curva de descida na parede for
superior a 1m, devera ser instalada uma abracadeira tipo D fixada ao teto com tirante

roscado.
& n

3.1.8. Onde houver conex3ao entre eletrocalha e eletroduto, a eletrocalha devera ser
perfurada na lateral ou na face inferior com "serra-copo". Nas conexdes entre eletroduto-
eletrocalha deverdo ser utilizadas buchas e arruelas de aluminio.

3.1.9. Deverao ser instaladas eletrocalhas lisas (ndo-perfuradas) de aco pré-galvanizado por
imersao a quente, sem emendas por sistema de solda, de dimensdes minimas 50x50mm,
fornecidas em barras de 3m, chapa de espessura minima n? 24, perfil "C" com virola.

3.1.10. Sobre as eletrocalhas deverao ser instaladas tampas lisas de aco pré-galvanizado por
imersdo a quente, sem emendas por solda, fornecidas em barras de 3m, chapa de espessura
minima n? 24. As tampas deverao ser fixadas as eletrocalhas com parafusos autobrocantes.

3.1.11. Para as conexdes entre eletrocalhas, emendas, curvas, cruzamentos, derivagdes e
reducdes, deverdo ser utilizados elementos pré-fabricados especificos para estes fins. Nao
se admitird utilizar adaptagdes nas préprias eletrocalhas tais como dobras, recortes, etc.
Para fixacdo destes elementos deverdao ser utilizados parafusos cabeca-lentilhada
autotravantes, porcas e arruelas lisas.
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3.1.12. As eletrocalhas deverdo ser fixadas ao teto com tirantes roscados 1/4". Os tirantes
deverado ser fixados ao teto com parabolts, porcas e arruelas, conforme desenho em planta.
A eletrocalha devera ser fixada através de suporte simples, conforme desenho.

3.1.13. Os elementos de fixacdao da eletrocalha ao teto deverdao estar a uma distancia
maxima de 1,50m entre si.

3.1.14. Quando em eletroduto metalico, as caixas de saida ou passagem deverao ser de
sobrepor de aluminio do tipo condulete, com rosca minima de %”. Neste caso deverao ser
utilizados interruptores e tomadas da linha silentoque com espelho de aluminio.

3.1.15. Nas instalagdes embutidas na alvenaria as caixas de passagens deverdo ser em PVC
4”x2"”. Para este caso os interruptores e tomadas deverdo ser da linha Tramontina LIZ ou
similar.

3.1.16. Deverao ser instalados os centros de distribuicdo metalicos de sobrepor para
disjuntores DIN de instalagdao sobre trilho, com tratamento anticorrosivo, porta externa e
protecdo interna fixa metalica sobre disjuntores, com fileiras horizontais para médulos DIN,
barra de terra e neutro, referéncia CEMAR instalados completos com todo cabeamento de
conexao entre dispositivos ou equivalente técnico.

3.1.17. Nas instalagdes embutidas na alvenaria ou sobre forro de PVC, para os circuitos
terminais, deverdo ser utilizados eletrodutos corrugados REFORGADOS ( cor laranja ) de
PCV , bitola minima de %”, juntamente com caixas conduletes 4x2” em ABS. Quando for
necessario fazer conexao entre eletrodutos utilizar luva conectora ou entre eletroduto e
caixa de passagem utilizar conector box adequado para tal finalidade. Para instalagcdes onde
o eletroduto PVC ficar exposto utilizada abragadeiras para fixagao.
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3.1.18. Instalagdes elétricas sobre o forro das areas fechadas: Nas instalagdes onde esta
previsto forro modular em PVC devera ser feito estrutura elétrica embutida na parede em
eletroduto corrugado reforcado e estrutura sobre o forro interligadas com o mesmo
eletroduto. Nos pontos onde ha luminarias devera ser instalados caixas octogonal para
interligagao dos eletrodutos.

3.1.19. Os disjuntores de protecao dos circuitos terminais dos CDs deverao ser do tipo
europeu, instalacdao sobre trilho; deverdao suportar uma corrente de curto-circuito de no
minimo 5kA conforme IEC60947-2. A curva de atuacao deve ser do tipo C— limiar de atuacao
magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de

modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorréncia de falta (sobrecarga ou curto-
circuito).

O v ¢ ¢
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3.1.20. Deverao ser instalados interruptores de fuga bipolares, como indicado em diagrama
unifilar, tipo europeu, tipo AC, corrente diferencial de 30mA, calibres indicados em
diagrama.

3.1.21. Deverao ser instalados dispositivos de protecdo contra surtos de origem atmosférica
em QGBT, de acordo com os diagramas unifilares e multifilares.

3.1.22. Parainstalagado elétrica interna deverao ser utilizados cabos de cobre flexivel classe
de encordoamento 5, secao indicada em diagrama unifilar, 750V, 70°C, antichama, baixa
emissao de gases toxicos, referéncia Prysmian Afumex.
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3.1.23. Nas derivagdes para tomadas e interruptores NAO DEVERA SER SECCIONADO o cabo
elétrico, as derivacdes deverao ser feitas por emendas de derivagao.

condutor principal
e ——————>

condutor derivado

3.1.24. Devera ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexiveis. Apds devera ser
feita a isolagdo da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas extremidades dos
condutores deverao ser utilizados terminais de compressao tipo olhal ou pino.

3.1.25. As tomadas deverao ser todas do tipo dois polos mais terra padrdo brasileiro 20A.
Os interruptores e tomadas em condulete/Caixas ABS deverdo ser da linha Silentoque da
Pial, similar ou equivalente. Todas as tomadas deverao ser aterradas.

3.1.26. As tomadas blindadas trifasicas deverao ser do tipo 4P+T.

e

3.1.27. Para motores, chuveiros e outras cargas especiais devera ser instalado conector de
emenda automatico ou parafuso com base plana de duas vias por condutor, compativel com
a bitola dos condutores e capacidade de conducgao de corrente. Devera ser instalado espelho
de aluminio com 1 furo para passagem dos condutores de ligacao.
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3.1.28. Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual: Devera ser instalado sistema de
alarme nos banheiro PNE com indicador audiovisual externo sobre as portas e acionador
interno (com fios até o alarme) junto ao sanitdrio a 40 cm do piso. Para este sistema devera
ser instalado uma tomada 2P+T préxima ao sistema de alarme para alimentagao do mesmo.
Devido ao sistema de alarme poder trabalhar com tensdes distintas a rede principal toda
infraestrutura de passagem entre acionador e alarme devera ser exclusivo. Conforme
indicado em planta.

3.1.29. Nos lugares indicados em projeto, deverao ser instaladas luminarias de sobrepor
para lampadas tubulares de LED de 2x18/20W (120cm), com corpo em chapa de aco tratada
e pintada, refletor facetado em aluminio anodizado brilhante de alta refletancia e alta
pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rapido, rotor de seguranga em
policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Com 02 |lampadas tubo LED 18W, G-13, T8,
220V. Ref. Intral AS-810 ou similar. O condutor de protecao devera ser fixado na carcaca
metalica da luminaria.

3.2. CABEAMENTO ESTRUTURADO

3.2.1. De modo geral para o rack de rede ldgica, devera ser instalado rack metalico 19” 12U
com 1 patch panels e cabos de ativacdo de 0,5m para cada ponto de rede. A UFSM devera
instalar os switches.

3.2.2. Aseletrocalhas da rede logica deverao fazer caminho em um nivel superior as da rede
elétrica com os mesmos padrdes de infraestrutura. A tubulagao incluindo eletrocalhas,
eletrodutos e caixas de derivacao do cabeamento estruturado devera seguir o mesmo
padrdo da instalacao elétrica, descrita anteriormente.

3.2.3. Fornecer e instalar cabo de interligacdo entre o armario principal do pavimento e rack.

3.2.4. Fornecimento e Instalacdo da rede principal de cabeamento feita em eletrocalhas
metalica lisa (ref. valemam ou equivalente técnica), contendo tampa de encaixe, juncao para
eletrocalha, derivacdes, suporte vertical ou lateral para fixacdo. Todo o material necessério
para instalagao da eletrocalha.
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3.2.5. Fornecimento e Instalacdo da rede secunddria de cabeamento com eletroduto de aco
galvanizado ou zincado eletrolitico, leve — 3/4" nbr 13057 e com eletrocalhas conforme
especificado em projeto.

3.2.6. Devera ser instalado cabo de rede UTP 4 pares, CAT6, referéncia Furukawa entre
pontos. Todo o cabeamento dos pontos sera com cabos de cobre eletrolitico selo da Anatel
como exigido pela legislacao existente.

3.2.7. Todos os pontos deverao ser certificados para categoria 6 e o relatério impresso
devera ser apresentado a fiscalizagao.

3.2.8. Fornecimento e instalagdo rack de parede com porta metalica e visor de acrilico de
19"x12ux450mm (internos), ¢/ path panel 24 portas cat 6., ¢/ organizadores de cabos
verticais, guias de cabos, bandeja estendida, 1 calha de tomadas 1u, kit ventilacao.
Fornecimento e instalagdo.

3.2.9. Deverao ser fornecidos patch cables certificados e montados em fabrica, categoria 6
na cor azul para as interligacdes de rede.

3.2.10. Deverao ser fornecidos e instalados os patch panels modulares 19” para 24 portas
categoria 6.

3.2.11. As caixas de saida para pontos de rede nas paredes deverao ser de sobrepor
(condulete de aluminio 3/4”) e 1 ou 2 conectores RJ45 fémeas ( conforme Projeto) categoria
6.

3.2.12. Quando especificado em orcamento devera ser instalada fibra dptica uso externo 6
vias, do tipo monomodo, completo atendimento as normas IEC 60793 e EIA/TIA 492 e
capacidade de suportar a tecnologia Gigabit Ethernet.

3.2.13. Deverdo ser instalados distribuidores internos épticos (DIOs) para rack: caixa
metalica padrdo 19”, com altura de 1U, com entrada prevista para o cabeamento éptico na
parte posterior do rack, onde serdo localizadas bandejas para acomodacdo das fibras,
podendo ser realizadas emendas por fusdao ou conectorizacdo. O DIO deverad ser deslizante,
para permitir o acesso e manutencao pela parte frontal do rack.

3.2.14. Para conexao dos DIOs aos transceivers deverdo ser utilizados corddes opticos
duplos, conectorizados nas extremidades. Visando melhor conformidade e garantia de
performance na solu¢cdo de cabeamento o corddo déptico devera ser da mesma marca do
cabo dptico.

3.2.15. Todo o cabeamento devera ser certificado com categoria 6 e com equipamento
adequado.

3.2.16. Demais detalhes vide esquema elétrico/légico e orcamento especificado.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificacdo devera ser submetido a
analise prévia da Fiscalizacdo. Para que este produto seja considerado “equivalente”, devera ter 0 mesmo
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desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver
divergéncias entre a Fiscalizacdo e a empresa contratada, esta devera comprovar a equivaléncia técnica do
produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituicBes credenciadas pelo INMETRO, sendo que as
despesas serdo de sua responsabilidade.

11111 ESPECIFICACOES TECNICAS PSPCI — ANEXO 44C - CCR

INSTALACOES DE PPCI

A presente especificagdo técnica refere-se ao Projeto Simplificado de Prevencéo e Prote¢do Contra Incéndio (PSPCI) do Prédio
Anexo ao 44C (CCR) da Universidade Federal de Santa Maria com area total de 241,45m2. Tem por objetivo estabelecer as normas
e orientar a execugdo das medidas de seguranca previstas no Plano Simplificado de Prevengédo e Prote¢do Contra Incéndio (PSPCI),
bem com a obtengdo do Alvara de Prevencéo e Protegéo Contra Incéndio (APPCI) da edificacao.

Ficara a cargo da contratada a total execucdo das medidas de seguranga contra incéndio previstas no PrPCl da edificagdo, com a
emissédo da devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART). As instalagdes do PrPCl deverdo ser executadas respeitando os

padrdes de qualidade e seguranca estabelecidas nas Normas brasileiras, e exigéncias do Corpo de Bombeiros de Santa Maria.
11.  SINALIZACAO DE EMERGENCIA

As sinaliza¢des de emergéncia prevista no projeto de PrPCI da edificagdo deverao ser fabricadas em PVC com 2mm de espessura, hdo
inflaméavel, que ndo propaga chamas, nao radioativo e atoxico e com superficie fotoluminescente com alta capacidade luminosa, de
acordo com a norma ABNT NBR 16820 e RTCBMRS n° 12/2021. Deverdo também possuir certificacdo de conformidade emitida pela

ABNT, conforme modelo apresentado na figura 01.

1.1.2. A sinalizagdo basica de emergéncia deveré ser certificada através de érgéos acreditados pelo Sistema Nacional de
Metrologia, Normalizagdo e Qualidade — SINMETRO, seguindo os métodos determinados pela ABNT NBR 16820. Todos 0s
elementos de sinalizagdo béasica devem ser identificados, de forma legivel, na face visivel, com a identificacdo do fabricante
(nome do fabricante ou marca registrada ou nimero do CNPJ — Cadastro Nacional de Pessoa Juridica). Adicionalmente, as
placas devem apresentar os seguintes dados: a) intensidade luminosa em milicandelas por metro quadrado, a 10 min e 60 min
ap6s remocao da excitagao de luz a 22 °C +/- 3 °C; b) tempo de atenuag&o, em minutos, a 22 °C +/- 3 °C; c) cor durante excitagao,
conforme DIN 67510- 1; d) cor da fotoluminescéncia, conforme DIN 67510-1; e€) o numero da certificagdo e/ou logotipo da
empresa certificadora, lote e data de fabricag&o.

Os extintores de incéndio devem ser sinalizados por placa perpendicular a superficie de instalacdo do equipamento, através de suporte
metalico, de modo que a simbologia fique nas duas faces do suporte, a uma altura de 1,80 m, medida do piso acabado a base da
sinalizacéo.

Segundo a RTCBMRS n° 12/2021, a altura minima para instalagdo das sinalizag6es de proibicao, de alerta, de orientagéo e salvamento
e de equipamentos devera ser de 1,80 metros, medido do piso acabado a base da sinalizag&o.

A sinalizacao de portas de saida de emergéncia deve ser localizada imediatamente acima das portas, no maximo a 0,10 m da verga; ou

na impossibilidade desta, diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de 1,80 m, medida do piso acabado.

1.1.3. Localizac¢do das placas e detalhes conforme planta do PPCI. Tipos, tamanhos e quantidades conforme quadro abaixo.
Marca TAG ou equivalente.

Antes da aquisicéo da sinalizacdo, a contratada devera encaminhar os modelos que ser&o adquiridos e s6 podera ser feita a

aquisicdo apés a aprovagédo por parte da fiscalizacao.
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Figura 01: Modelo de placa de sinalizacdo de emergéncia ™ certificacédo de

conformidade ABNT.
Figura Simbologia no Descricao Tamanho (cm) Quantidade

PrPCI
E 9 Saida Final 15x30 02
'1 @ Saida a esquerda 15x30 01

R
Extintor de Incéndio 20x20 02
300/ 300
(mm)

EXTINTOR DE PO ABC

A B 0 E=.. Identificaco d
n m E entificagao do 20x8 02
== 200/ 80 extintor

(mm)

=

Proibido Fumar 15x20 01

0
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12.  EXTINTORES DE INCENDIO

A edificacdo devera ser protegida por extintores de incéndio distribuidos conforme PrPCI da edificagcdo, devendo ser numerados e
identificados conforme planta baixa do projeto. As identificacdes dos extintores deverdo cumprir com as normas da ABNT.

Os extintores deverado ser do tipo P6 Quimico ABC — 4Kg com capacidade extintora 2A — 20BC, instalados a uma altura entre 0,20 e
1,60m, considerando a borda inferior e a parte superior respectivamente, em local desobstruido de facil acesso e visivel, conforme PrPCI.
Deverdo ser fixados em suportes resistentes, com prazo de validade da manutengéo de carga e hidrostatica atualizadas, sinalizados por
placas fotoluminescentes, fixadas com fita dupla face, visiveis de qualquer parte do prédio, que permanegam protegidos contra
intempéries e danos fisicos em potencial.

Na edificagdo, serdo instalados 2 extintores do tipo P6 Quimico ABC — 4Kg, distribuidos conforme projeto executivo. Abaixo segue uma
imagem representando o modelo de extintor a ser utilizado (Figura 2).

Os extintores de incéndio

2A20BC
4kg

v O

t8

H
)
§
-
i
=
-3

Figura 2: Extintor de incéndio p6 quimico ABC- 4kg

13.  ILUMINACAO DE EMERGENCIA

O sistema de iluminag&o de emergéncia devera atender a instalacdo e funcionamento prescrito na NBR 10.898 e deve clarear areas
escuras de passagens, horizontais e verticais, incluindo areas de trabalho, na falta de iluminag¢é@o normal.
Neste projeto serdo utilizadas 08 luminarias LED 300 Lumens.

Localizag&o dos pontos e posicionamento de instalagdo conforme projeto executivo - PrPCl e projeto elétrico do sistema de iluminagao
de emergéncia.

InstalagOes elétricas conforme projeto elétrico do sistema de iluminacéo de emergéncia.

1.3.1. Bloco Autbnomo LED 300 Lumens:

Luminérias de emergéncia do tipo LED 300 Lumens, bivolt, consumo 4 W, com led integrada da marca Segurimax ou equivalente técnico

SEshon)

Figura 3: Modelo de luminaria de emergéncia de aclaramento LED 300 lumens

1.4.
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15. Documentos para vistoria gue ficardo a cargo da contratada:

ART ou RRT de execugéo do PSPCI e PrPCl;

Outros documentos que se fizerem necessarios caso solicitados pelo CBMRS.

Devera ser fornecido a contratante, em meio fisico e digital, 02 copias de todos os documentos acima mencionados.

ANEXO 1 - MODELOQ BOLETIM DE MEDICAO

Laudo Técnico de Isolamento de Riscos, conforme Anexo M.2 da RTCBMRS n° 05 parte 1.1 e sua respectiva ART/RRT;

Boletim de Medigdo 05

Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/17 a 30/04/17
DESCRICAO Valor Acumulado Anterior Medicéo Atual Acumulado Total
orcado Periodo: 01/03 a 30/03/10 Periodo: 01/04 a 30/04/10 Periodo: 01/12/09 a 30/04/10
(RS) Medi¢do | Total do Medicao Total do Medicao Total do Item
Acumulada | item (R$) Atual (%) ltem (R$) | Acumulada (R$)
anterior (%) total (%)
1 | SERVIGOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orgamento, cronograma e visita técnica 90,00 100% 90,00 100% 90,00
1.2 | Projeto de fundacdes 140,00 75% 105,00 25% 35,00 100% 140,00
1.3 | Projeto estrutural 1.510,00 80% 1.208,00 10% 151,00 90% 1.359,00
TOTAL DO ITEM 1.740,00 80,6% 1.403,00 10,7% 186,00 91,3% 1.589,00
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIGOES
2.1 | Limpeza do terreno 645,00 5% 32,25 95% 612,75 100% 645,00
2.2 | Aterro compactado 546,75 5% 27,34 95% 519,41 100% 546,75
2.3 | Escavacdo Manual solo 231,56 63% 145,88 63% 145,88
TOTAL DO ITEM 142331 4,2% 59,59 89,8% 1.278,05 94,0% 1.337,63
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAGOES
3.1 | Estaca escavada, diam=300mm 2.673,84 5% 133,69 80% 2.139,07 85% 2.272,76
3.2 | Vigas de fundagéo 5.647,75 25% 1.411,94 45% 2.541,49 70% 3.953,43
TOTAL DO ITEM 8.321,59 18,6% 1.545,63 56,2% 4.680,56 74,8% 6.226,19
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Vigas de conc.armado 7.239,60 2% 144,79 19% 1.375,52 21% 1.520,32
4.2 | Pre laje comum 12.448,00 5% 622,40 5% 622,40
TOTAL DO ITEM 19.687,60 3,9% 767,19 7,0% 1.375,52 10,9% 2.142,72
5 | ALVENARIA / VEDAGAO
5.1 | Alvenaria de bloco 18.852,33 5% 942,62 5% 942,62 10% 1.885,23
5.2 | Contra verga sob janelas 550,20 2% 11,00 2% 11,00
5.3 | Vergas sobre portas 465,76 5% 23,29 1% 4,66 6% 27,95
TOTAL DO ITEM 19.868,29 0,6% 119,18 4,8% 958,28 5,4% 1.077,45
TOTAL GERAL 51.040,79 7,6% 3.894,58 16,6% 8.478,41 24.2% 12.372,99
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Valor por extenso desta medigdo: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10

Assinatura Eng da Empresa Assinatura Eng Fiscal

ANEXO 2 - MODELO DE PLACA DE OBRA

o +

3t

@ P
‘f"g PRO-REIMTORIA DE INFRAESTRUTURA
e COORDENADORIA DE OBRAS £
<¢§ PLANEJAMENTO AMBIENTAL £ URBANO
MAMO0E
o EXEMPLO
150 MNOOE D PARA PMLAZA DE CBSRA
MCANTE
Relacéo de desenhos
Projeto Arquitetdnico;
Projeto Hidrossanitario e PPC', Documento assinado digitalmente
Projeto estrutural JULIOMAR REGINATO
J g “b Data: 10/09/2024 09:39:13-0300

Projeto Elétrico/SPDA.

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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