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Obra

OBRA ANEXO 44C 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 140.627,11 16,23 %

 1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 220 126,58 158,22 34.808,40 4,02 %

 1.2  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 123 40,77 50,96 6.268,08 0,72 %

 1.4  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5 11.320,26 14.150,32 70.751,60 8,17 %

 1.5  014025 SBC COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA UN 10 16,00 20,00 200,00 0,02 %

 1.5  41598 SINAPI ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 

POSTE MADEIRA

UN 1 2.824,95 3.531,18 3.531,18 0,41 %

 1.6  012018 SBC TAPUME EM CHAPA COMPENSADO 12 mm M 123 31,58 39,47 4.854,81 0,56 %

 1.8  74077/003 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

m² 241,45 6,92 8,65 2.088,54 0,24 %

 1.9  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,16 359,43 449,28 970,44 0,11 %

 1.10  73805/001 SINAPI BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 

3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA 

FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E 

ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES

m² 15 510,42 638,02 9.570,30 1,10 %

 1.11  210825 SBC DESMONTAGEM DE ESTRUTURA E DEMAIS ELEMENTOS m² 216 28,09 35,11 7.583,76 0,88 %

 2 FUNDAÇÃOES 97.217,49 11,22 %

 2.1  100897 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

M 144 125,89 157,36 22.659,84 2,62 %

 2.2  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 3,88 737,77 922,21 3.578,17 0,41 %

 2.3  023381 SBC CON.ARMADO 30MPA-CINTA/VIGA/BALDRAME 14M2 4X FORMA 70KH/M2 (-

1,10/1,40)

m³ 8 2.536,66 3.170,82 25.366,56 2,93 %

 2.4  023381 SBC CON.ARMADO 35MPA-CINTA/VIGA/BALDRAME 14M2 4X FORMA 70KH/M2 

(COTA 0,00)

m³ 12 2.536,66 3.170,82 38.049,84 4,39 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2024 - Rio 

Grande do Sul

SBC - 07/2024 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 04/2024 - Rio 

Grande do Sul

25,0% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 2.5  103688 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARETES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM 

CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 1,5 840,83 1.051,03 1.576,54 0,18 %

 2.6  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 18 96,15 120,18 2.163,24 0,25 %

 2.7  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 34 80,71 100,88 3.429,92 0,40 %

 2.8  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 34 9,26 11,57 393,38 0,05 %

 3 ESTRUTURA 69.791,83 8,06 %

 3.1  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 4,2 666,43 833,03 3.498,72 0,40 %

 3.2  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E ABAS, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 10,6 980,16 1.225,20 12.987,12 1,50 %

 3.3  101963 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (15) COM ACABAMENTO POLIDO 

MECANICAMENTE. AF_11/2020_PA

m² 241,28 176,75 220,93 53.305,99 6,15 %

 4 COBERTURA 115.317,42 13,31 %

 4.1  100003 SBC ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20m, 

TESOURAS EM PERFIL U E TERÇAS PERFIL U ENRIGESIDOS COM 

ESPASAMENTO MÁXIMO DE 1,00 M E ESPESSURAS MÍNIMA DE AMBAS 

m² 279,3 153,51 191,88 53.592,08 6,19 %

 4.4  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA ( ALUZINCO + 

ISOLANTE + ALUZINCO) E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 INCLUSO CUMEEIRAS E ACESSÓRIOS

m² 279,3 167,04 208,80 58.317,84 6,73 %

 4.5  99235 SINAPI CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 

SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 

AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_10/2021 ( LAJE DE FORRO DOS BANHEIROS)

m³ 1,2 671,66 839,57 1.007,48 0,12 %

 4.6  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

AF_09/2023

m² 14 137,15 171,43 2.400,02 0,28 %

 5 ALVENARIA e PAREDES 73.929,50 8,53 %

 5.1  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 254 144,68 180,85 45.935,90 5,30 %

 5.2  96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 189,62 118,11 147,63 27.993,60 3,23 %
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 6 ABERTURAS 76.217,15 8,80 %

 6.1  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES.E JANELAS BASCULANTES AF_12/2019

m² 3,78 571,42 714,27 2.699,94 0,31 %

 6.2  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 51,38 828,21 1.035,26 53.191,65 6,14 %

 6.3  90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 7 475,50 594,37 4.160,59 0,48 %

 6.4  150152 SBC VIDRO CRISTAL PLANO INCOLOR 4mm COM BAGUETE DE NEOPRENE m² 50,4 152,47 190,58 9.605,23 1,11 %

 6.5  150154 SBC VIDRO FANTASIA 4mm CANELADO INCOLOR COM BAGUETE DE 

NEOPRENE

m² 2,78 136,54 170,67 474,46 0,05 %

 6.6  202352 SBC BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 80cm +PARAFUSO UN 4 153,93 192,41 769,64 0,09 %

 6.7  202170 SBC BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 60cm + PARAFUSO UN 2 110,93 138,66 277,32 0,03 %

 6.8  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 26 139,71 174,63 4.540,38 0,52 %

 6.9  74125/001 SINAPI ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA m² 0,9 442,62 553,27 497,94 0,06 %

 7 REVESTIMENTO 42.102,08 4,86 %

 7.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) , COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 640 8,17 10,21 6.534,40 0,75 %

 7.2  94224 SINAPI EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). 

AF_07/2019

M 640 26,62 33,27 21.292,80 2,46 %

 7.3  121087 SBC REBOCO INTERNO E EXTERNO 1:1:12 COM CIMENTO/CAL E AREIA m² 640 10,15 12,68 8.115,20 0,94 %

 7.4  87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 6,3 151,85 189,81 1.195,80 0,14 %

 7.5  94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 34 76,27 95,33 3.241,22 0,37 %

 7.6  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 5,2 142,35 177,93 925,23 0,11 %

 7.7  88648 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA . 

AF_02/2023

M 62,7 7,13 8,91 558,65 0,06 %

 7.8  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,8 106,13 132,66 238,78 0,03 %

 8 FORRO 23.353,00 2,70 %
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 8.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL RU, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 220 84,92 106,15 23.353,00 2,70 %

 9 PINTURA 53.812,29 6,21 %

 9.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 860 3,68 4,60 3.956,00 0,46 %

 9.2  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 227 4,62 5,77 1.309,79 0,15 %

 9.2  180065 SBC PREPARO DE TETOS COM MASSA CORRIDA PVA SUVINIL m² 227 22,48 28,10 6.378,70 0,74 %

 9.4  100740 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 11,34 11,43 14,28 161,93 0,02 %

 9.5  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021

m² 35,28 29,83 37,28 1.315,23 0,15 %

 9.6  95622 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_03/2024

m² 1087 15,46 19,32 21.000,84 2,42 %

 9.7  102217 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021

m² 35,28 17,17 21,46 757,10 0,09 %

 9.8  96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

m² 37,54 19,67 24,58 922,73 0,11 %

 9.9  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 

COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 1 48,45 60,56 60,56 0,01 %

 9.10  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 379,24 3,68 4,60 1.744,50 0,20 %

 9.11  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 379,24 18,73 23,41 8.878,00 1,02 %

 9.12  95622 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_03/2024

m² 379,24 15,46 19,32 7.326,91 0,85 %

 10 HIDROSANITÁRIO 28.523,94 3,29 %

 10.1  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 747,80 934,75 1.869,50 0,22 %

 10.2  190235 SBC LAVATORIO SUSPENSO MASTER DE CANTO COM MESA L76.17 DECA COM 

TORNEIRA PLASMATIC

UN 2 1.783,92 2.229,90 4.459,80 0,51 %

 10.3  055621 SBC TUBO DE PVC SOLDAVEL 25mm COM CONEXOES M 12 76,97 96,21 1.154,52 0,13 %

 10.4  052240 SBC TUBO PVC SOLDAVEL 40mm COM CONEXOES M 6 64,20 80,25 481,50 0,06 %

 10.5  052771 SBC REGISTRO GAVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4"" UN 2 138,93 173,66 347,32 0,04 %
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 10.6  102613 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1 662,62 828,27 828,27 0,10 %

 10.7  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6 39,46 49,32 295,92 0,03 %

 10.8  104353 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 42,38 52,97 105,94 0,01 %

 10.9  89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 29,18 36,47 72,94 0,01 %

 10.10  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INCLUSO 

CONECÇÕES FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6 22,37 27,96 167,76 0,02 %

 10.11  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INCLUSO 

CONECÇÕES FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 4 14,03 17,53 70,12 0,01 %

 10.12  053888 SBC FOSSA SEPTICA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE 5000L NBR 7229 UN 1 5.349,10 6.686,37 6.686,37 0,77 %

 10.13  053254 SBC TUBO DE VENTILACAO PVC 50mm M 6 34,12 42,65 255,90 0,03 %

 10.14  053044 SBC FILTRO ANAEROBIO 5000 LITROS PRETO ACQUALIMP UN 1 6.170,65 7.713,31 7.713,31 0,89 %

 10.15  104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 76,51 95,63 191,26 0,02 %

 10.16  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2 575,29 719,11 1.438,22 0,17 %

 10.17  190008 SBC PORTA PAPEL HIGIENICO DE EMBUTIR CROMADO CRISMETAL 15X15CM UN 2 122,04 152,55 305,10 0,04 %

 10.18  052711 SBC PONTO DE AGUA FRIA PARA BEBEDOURO UN 1 280,60 350,75 350,75 0,04 %

 10.19  102991 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 24 57,65 72,06 1.729,44 0,20 %

 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E CABEAMENTO ESTRUTURADO 143.029,19 16,51 %

 11.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2000 4,18 5,22 10.440,00 1,21 %

 11.2  92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 145 14,90 18,62 2.699,90 0,31 %
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 11.3  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 70 15,78 19,72 1.380,40 0,16 %

 11.4  101563 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 280 33,54 41,92 11.737,60 1,36 %

 11.5  2794 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 

0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa

un 8 273,63 342,03 2.736,24 0,32 %

 11.6  247.6 Próprio CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO,  TIPO MULTIPLO "X", COM TAMPA 

CEGA, FIXADA E COM CONECTORES PARA ELETRODUTO E TAMPÃO DE 

PVC PARA OS MÓDULOS NÃO UTILIZADOS. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 75 38,74 48,42 3.631,50 0,42 %

 11.7  059800 SBC CAIXA PASSAGEM 4x2"" UN 10 10,64 13,30 133,00 0,02 %

 11.8  247.7 Próprio Eletroduto de aço galvanizado tipo LEVE 3/4", com luvas, curvas, braçadeiras tipo 

chaveta com parafuso, buchas e arruelas. Fornecimento e instalação.

metro 270 19,93 24,91 6.725,70 0,78 %

 11.9  061012 SBC CAIXA PASSAGEM PVC 4x4"" UN 4 15,19 18,98 75,92 0,01 %

 11.10  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 25 10,64 13,30 332,50 0,04 %

 11.11  97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 55 29,73 37,16 2.043,80 0,24 %

 11.12  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 55 15,56 19,45 1.069,75 0,12 %

 11.13  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 12 20,98 26,22 314,64 0,04 %

 11.14  

15.018.0540-

A 

EMOP ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTO SUPER 

FICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E 

FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 160 79,92 99,90 15.984,00 1,85 %

 11.15  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 12 34,12 42,65 511,80 0,06 %

 11.16  

15.018.0550-

A 

EMOP ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPE 

RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E 

FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 63 84,73 105,91 6.672,33 0,77 %

 11.17  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 25 12,89 16,11 402,75 0,05 %

 11.18  37.13.900 CPOS/CDHU Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A UN 4 77,07 96,33 385,32 0,04 %
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 11.19  8911 ORSE Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA un 1 442,92 553,65 553,65 0,06 %

 11.20  

1201005155 

AGESUL DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, 

TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 14 145,84 182,30 2.552,20 0,29 %

 11.21  071184 AGETOP CIVIL DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 4 106,37 132,96 531,84 0,06 %

 11.22  2.247 Próprio Tomada 2P+T 10A (NBR14136), Linha Duale ou similar técnico, com espelho em 

ABS para caixas 4"x2". Fornecimento e instalação.

UN 2 22,24 27,80 55,60 0,01 %

 11.23  2.240 Próprio Interruptor de 1 tecla simples 15A e Tomada 2P+T 10A, Linha Duale ou similar 

técnico, com espelho em ABS para caixas 4"x2". Fornecimento e instalação.

UN 2 32,87 41,08 82,16 0,01 %

 11.24  2.242 Próprio Interruptor de 2 teclas simples 15A, Linha Duale ou similar técnico, com espelho 

em ABS para caixas 4"x2". Fornecimento e instalação.

UN 2 31,78 39,72 79,44 0,01 %

 11.25  2.241 Próprio Interruptor de 1 tecla simples15A, Linha Duale ou similar técnico, com espelho 

em ABS para caixas 4"x2". Fornecimento e instalação.

UN 1 21,15 26,43 26,43 0,00 %

 11.26  2.256 Próprio Tomada 2P+T 20A (NBR14136), Linha Silentoque, com espelho de alumínio para 

condulete múltiplo. Fornecimento e instalação.

UN 55 26,84 33,55 1.845,25 0,21 %

 11.27  2.254 Próprio Interruptor de 2 teclas simples 15A, Linha Silentoque, com espelho de alumínio 

para condulete múltiplo. Fornecimento e instalação.

UN 3 33,38 41,72 125,16 0,01 %

 11.28  2.255 Próprio Interruptor de 3 teclas simples 15A, Linha Silentoque, com espelho de alumínio 

para condulete múltiplo. Fornecimento e instalação.

UN 4 43,94 54,92 219,68 0,03 %

 11.29  2018 Próprio Quadro de distribuição de SOBREPOR, metálico, pintura epóxi branca, 

capacidade de 56 (2x28) módulos monopolares na vertical e 11 na horizontal, 

barramento de cobre trifásico tipo espinha de peixe 225A, barramentos de neutro 

e de proteção, obturadores para os espaços vazios, com tampa abre e fecha, 

terminais pré-isolados para todos os cabos elétricos. Identificação de circuitos e 

etiqueta de advertência conforme ABNT NBR 5410. Fornecimento e instalação.

un 2 1.832,54 2.290,67 4.581,34 0,53 %

 11.30  8.999 Próprio Quadro / Painel elétrico (quadro geral QGBT) medidas  mínimas de 

800x600x200mm em chapa de aço com placa de montagem na cor laranja,  

pintura eletrostática em pó na cor cinza, com fecho cremona escamoteável com 

trava e chave,  fabricado e testado de acordo com as normas ABNT, barramento 

principal com capacidade de 200A  (fases, neutro e terra), barramento secundário 

com capacidade de 100A e acomodações para 8 disjuntores tripolares CM no 

mínimo, acessórios de montagem  (canaleta plástica, trilho DIN, parafusos, placa 

de proteção contra contatos diretos e todos os  materiais para perfeito 

funcionamento do Quadro de Disjuntores conforme norma vigente. Fornecimento 

e instalação.

un 1 2.725,21 3.406,51 3.406,51 0,39 %

 11.31  30.06.061 CPOS/CDHU Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade 

reduzida ou cadeirante

CJ 5 287,82 359,77 1.798,85 0,21 %
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 11.32  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 4 31,34 39,17 156,68 0,02 %

 11.33  181002 IOPES Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas 

parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W 

temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI 

OU EQUIVALENTE

und 119 181,76 227,20 27.036,80 3,12 %

 11.34  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 108,45 135,56 135,56 0,02 %

 11.35  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 4 49,04 61,30 245,20 0,03 %

 11.36  09.13.025 FDE CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA M 120 35,93 44,91 5.389,20 0,62 %

 11.37  09.13.040 FDE CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE 

FIXAÇÃO.

M 300 34,15 42,68 12.804,00 1,48 %

 11.38  104755 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 4 46,81 58,51 234,04 0,03 %

 11.39  078094 SBC TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 50mm2 UN 4 12,98 16,22 64,88 0,01 %

 11.40  078092 SBC TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 35mm2 UN 4 8,91 11,13 44,52 0,01 %

 11.41  061351 SBC TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 16mm2 UN 1 5,67 7,08 7,08 0,00 %

 11.42  ED-48368 SETOP CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS 

CAT. 5/6

U 11 15,72 19,65 216,15 0,02 %

 11.43  7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 230 11,57 14,46 3.325,80 0,38 %

 11.44  9090015 SIURB PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO UN 1 388,62 485,77 485,77 0,06 %

 11.45  11230 ORSE Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 un 12 28,09 35,11 421,32 0,05 %

 11.46  69.08.010 CPOS/CDHU Distribuidor interno óptico - 1 U para até 24 fibras UN 1 996,81 1.246,01 1.246,01 0,14 %

 11.47  69.20.180 CPOS/CDHU Cordão óptico duplex, multimodo com conector LC/LC - 2,5 m UN 1 258,89 323,61 323,61 0,04 %

 11.48  059564 SBC CABO DE FIBRA OPTICA 6 FIBRAS - PADRAO MONOMODO M 200 14,53 18,16 3.632,00 0,42 %

 11.49  13.041 Próprio Fusão de fibra optica monomodo em pigtail LC, incluso pigtail. Fornecimento e 

instalação.

un 12 170,42 213,02 2.556,24 0,30 %

 11.50  ED-49119 SETOP CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA DE 

DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE 

UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 

MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

un 11 42,82 53,52 588,72 0,07 %

 11.51  160811 IOPES Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 12 U´s x 570mm und 1 688,23 860,28 860,28 0,10 %
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 11.52  160822 IOPES Calha com 6 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 

2 metros de comprimento

und 1 96,06 120,07 120,07 0,01 %

 12 PSPCI 2.308,54 0,27 %

 12.1 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 282,28 0,03 %

 12.1.1  EVF 1.024 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *15 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 9 18,28 22,85 205,65 0,02 %

 12.1.2  EVF 1.025 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 16,19 20,23 40,46 0,00 %

 12.1.3  EVF 1.028 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 08* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). 

INDICAÇÃO DO TIPO DE AGENTE EXTINTOR. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2 7,98 9,97 19,94 0,00 %

 12.1.4  EVF 1.054 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *15 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 12,99 16,23 16,23 0,00 %

 12.2 EXTINTORES DE INCÊNDIO 523,86 0,06 %

 12.2.1  1505 ORSE Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , 

tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721

un 2 198,88 248,60 497,20 0,06 %

 12.2.2  SSE 001 Próprio Suporte para sinalização perpendicular. Fornecimento e instalação. Completo. Un 2 10,67 13,33 26,66 0,00 %

 12.3 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1.502,40 0,17 %

 12.3.1  EVF 1.043 Próprio (Ref. SINAPI 97599) - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED, 300 LÚMENS, 

POTÊNCIA DE 4W, GRAU DE PROTEÇÃO IP20, BIVOLT - INCLUINDO KIT 

INSTALAÇÃO COM BUCHAS E PARAFUSOS. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 8 150,24 187,80 1.502,40 0,17 %

Total Geral 866.229,54

_______________________________________________________________

Juliomar Reginato

Setor de Engenharia

Total sem BDI 693.022,42

Total do BDI 173.207,12
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