Ministério da Educagao
Universidade Federal de Santa Maria
Pro Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: REFORMA DO AUDITORIO DO ESPACO MULTIDISCIPLINAR DE PESQUISA E
EXTENSAO

Local da Obra: Campus Universitario de Silveira Martins - RS.

OBJETIVOS

A presente especificagdo tem por objetivo definir os trabalhos de Reforma do Auditério do Espaco
Multidisciplinar de Pesquisa e Extens&o, com area de 204,12 m?, situado no Campus da UFSM em Silveira
Martins - RS.

GENERALIDADES

1.1. Devera ser obedecida a seguinte documentacao técnica:
Estas especificagdes técnicas;

Orgcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;

Projetos;

Normas da ABNT

Normas do MTE.

1.2. Durante a execucao dos servicos a empresa contratada devera tomar todas as precaugdes, quanto
aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguranga ao transito de pessoas
junto a obra. Para tanto devera manter uma sinalizagdo adequada.

1.3. Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execugao dos servigos deverao
ser fornecidos pela empresa contratada.

1.4. A empresa contratada devera apresentar a Fiscalizagdo, antes do inicio dos servicos, a ART
(Anotagdo de Responsabilidade Técnica) com a descricdo do objeto contratado (execugdo e/ou projeto),
sendo pré requisito para liberagao da primeira fatura.

1.5. Conforme Art. 140, § 4° da Lei 14.133 de 1° de abril de 2021, salvo disposicbes em contrario
constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas
técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

1.6. Serd permitida a subcontratagdo somente nos servigos de terraplenagem, fundagdes,
impermeabilizagbes , divisérias leves, gesso, climatizagdo , estruturas metélicas, ceramistas. Os
subcontratados, quando empresas, deverdo apresentar a mesma documentacdo exigida da empresa
contratada. Quando se tratar de profissional autbnomo, este devera apresentar documentagcéo que comprove
a legalizagao de suas atividades, tais como: ISSQN, carné de recolhimento do INSS, etc.

1.7. A empresa contratada devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa; mantendo na obra
um Mestre Geral com experiéncia minima comprovada de 2 anos, 0 qual nao devera se afastar do local
de trabalho durante o horario normal de servigo. Além disso, devera ser representada por um técnico,
Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vinculo a contratada, residente no municipio que é executado os servigos.

1.8. A empresa contratada devera comunicar e passar as informacdes necessarias a Delegacia Regional
do Trabalho, antes do inicio das atividades; devera também providenciar e fiscalizar o uso de todos os
equipamentos de seguranga necessarios ao andamento da obra, atendendo plenamente as recomendacgdes
da NR 18.

1.9. A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de
seguranca necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendacées da NR 18.

1.10. A empresa contratada, além dos equipamentos normais de seguranga para seus funcionarios, devera
manter a disposi¢ao no escritério da obra, capacetes para a Fiscalizagdo e eventuais visitantes.
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1.11. A empresa contratada devera manter no escritorio da obra, relagdo com o nome e funcdo de todos
os funcionarios da mesma, inclusive os subcontratados.

1.12. A empresa contratada devera manter limpo o canteiro de obras fazendo a remogao peridédica do lixo
e entulhos da obra para um local que ndo venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra
a mesma devera estar perfeitamente limpa assim como a regido do canteiro da obra; Todo residuo gerado
pelos servigos devera ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por 6rgaos ambientais e devera
ser transportado por empresa credenciada por 6rgdos ambientais, conforme legislagado vigente, sendo a Nota
Fiscal referente ao servigo, apresentada para Administracao .

1.13. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessario para a
execugao da obra, ficara a cargo da empresa contratada.

1.14. A UFSM devera fornecer a agua, energia elétrica, sendo que as extensdes até o ponto de uso seréo
de responsabilidade da empresa contratada. Tanto no caso da agua como no de energia, deverao ser
instalados medidores padroes em consonancia com as normas vigentes das respectivas
concessionarias.

1.15. A empresa contratada devera elaborar o “as built” (como construido) ao longo da execug¢édo dos
servicos e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberagcdo da ultima fatura ficara condicionada a
apresentacgao dos referidos projetos como construido.

1.16. Sao de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a Administragao ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato. O acompanhamento e a fiscalizagao
do contrato pela Administragdo ndo excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve
facilitar a fiscalizagao, permitir amplo acesso ao objeto em execucéo e atender prontamente as solicitagcdes
da Administracéo.

1.17. A empresa contratada devera manter atualizado o diario de obras que sera preenchido diariamente
pelo responsavel técnico da empresa. As medicbes sO serdo realizadas apods apresentagao do diario
assinado.

1.18. A empresa contratada devera manter na obra cépias atualizadas de todos os projetos, especificagbes
e planilha de quantitativos.

1.19. Nenhum trabalho adicional ou modificagcao de projeto sera efetivado pela Contratada sem a prévia e
expressa autorizagao por escrito da fiscalizagdo da UFSM, respeitadas todas as disposi¢coes e condigbes
estabelecidas no contrato.

1.20. Todo e qualquer dano aos prédios e patriménio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude dos
servigos executados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua
recuperagao e/ou reposigao.

1.21. O prazo maximo de execugao dos servigos € de 120 (Cento e vinte) dias corridos.

1.22. O orgcamento sintético devera ser discriminado e devera conter: Descrigdo dos itens, quantidade,
unidade, preco unitario (material, mao-de-obra, servigo), total do servico, subtotal para cada item da planilha
e valor total global da proposta. Os precos serdo apresentados em duas casas decimais.

1.23.  Os servicos deverao ser orgados considerando os quantitativos informados na planilha orgamentaria
fornecida pela UFSM.

1.24. O pagamento sera MENSAL (exceto pagamento ordinario), conforme cronograma fisico-financeiro
a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medigdo devera seguir o padrdo apresentado no
ANEXO 1. A medigéo dos servigos devera ser executada no canteiro de obras, com a presenga do Eng.
Fiscal e do Eng. Responsavel pela obra.

1.25. A empresa contratada ndo podera emitir o ultimo boletim de medigéo e fatura da obra, enquanto todos
os servigos da planilha orgamentaria e especificacées técnicas ndo estiverem plenamente concluidos e
entregues em perfeitas condi¢des de execugdo, uso e funcionamento.

1.26.  Vigilancia e Seguranca de Obras: N&o sera permitido alojamento de funcionarios no local da obra,
sendo que serdo permitidos apenas no maximo DOIS vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao quadro
de funcionarios da empresa.

1.27. VISITA TECNICA: As empresas poderdo participar de uma reunido com seu representante,
Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de duvida relativa aos projetos, as
especificagdes técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade sera realizada a visita ao local da
obra, que sera em horario de expediente da Instituicdo. Os interessados deverao receber desta pro-reitoria,
na ocasiao da visita, uma declaragao de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja obrigatoriamente
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visada por um servidor devidamente identificado desta Coordenadoria. A declaragéo devera ser apresentada
em duas vias sendo uma via sera arquivada na secretaria da Pro Reitoria de Infraestrutura e a outra devera
ficar com a empresa interessada para complementacao da proposta financeira. Caso a empresa opte por
nao participar da reuniao, podera ser feita, em substituicdo, uma Declaragdo da empresa onde declare que
conhece o local e condicdes de projeto, as especificagdes técnicas e os quantitativos da planilha
orcamentaria, bem como as reais condi¢cdes do local. Esta Declaragcdo devera ser apresentada na fase de
habilitagdo do processo licitatorio.

1.28. A madeira a ser utilizada na obra deve possuir certificagao florestal.

ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS
SERVICOS PRELIMINARES E TECNICOS

Orcamento, cronograma e visita Técnica
A empresa devera fazer a visita técnica e executar seu orcamento de acordo com os custos de sua
empresa € em seguida elaborar seu cronograma fisico financeiro, baseado no prazo definido e contratado
pela UFSM e que devera ser rigorosamente obedecido na execugao da obra.
Gerenciamento de obra:
Refere-se as despesas de manutencao das equipes técnicas, administrativas e de infraestrutura necessarias
para a execugao da obra, como engenheiro, mestre, encarregado, apontador, almoxarife, motorista, porteiro,
equipe de escritério, vigia, equipe de medicina e seguranga no trabalho, por exemplo.
A empresa devera obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico através do seu engenheiro
responsavel pela obra durante todo o prazo da mesma. Este engenheiro devera acompanhar, planejar,
fiscalizar e orientar seu quadro de funcionarios além de preencher e assinar o diario de obras, verificando
orientacbes e observagdes da fiscalizagdo da UFSM. Quanto ao mestre, este devera permanecer durante
toda jornada de trabalho, sem afastamento do local de trabalho.

O pagamento/medicao deste item sera efetuado somente se empresa executar integralmente
a parcela prevista no cronograma fisico financeiro do més em questao.

Projeto “As built’:

Apds a execugdo da obra a empresa devera corrigir € apresentar os projetos: arquitetdnico, hidrossanitario,
estrutural e elétrico com as devidas corre¢cdes de acordo com o executado em obra. O projeto devera ser
apresentado em arquivo digital.

Copias e Despesas legais:

A empresa devera providenciar todas as cépias de projetos, ART, diarios de obra necessarios para o bom
andamento da obra.

Placa de Obra:

A empresa contratada devera fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe do ANEXO 2. A placa
devera ser construida com chapas metalicas galvanizadas n° 24 e estrutura metalica composta por tubos de
metalon 20x50mm parede 1.5 mm. Receberdo uma deméo de fundo anticorrosivo e no minimo trés deméos
de tinta esmalte sintético da Suvinil ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesivos deverao ser
de alta resisténcia. O tamanho da placa sera 180x120cm. A placa sera colocada em local visivel e sustentada
por estrutura de madeira.

Limpeza permanente da Obra:

A obra devera permanecer diariamente limpa e livre de entulhos, os quais deverdao ser conduzidos
obrigatoriamente a cagambas metalicas de recolhimento de residuos conforme item antecedente.
Transporte interno e externo:

Todo o transporte (vertical e horizontal) de material e/ou pessoal que se fizer necessario para a execugao da
obra, ficara a cargo da empreiteira, devendo esta observar todos os cuidados na seguranga de pessoal e
material. No caso de isolamento total ou parcial de ruas a empresa devera providenciar seus proprios
cavaletes de isolamento, devendo ser pintados e sinalizados de forma a garantir seguranga para a obra e
veiculos.

MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIGOES

Antes de iniciar o servigo, a empresa deve procurar informacdes junto a Coordenadoria de Manutencgéo sobre
quaisquer tubulagdes elétricas, hidraulicas, telefénicas ou légicas, obras de arte ou outros impedimentos
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existentes no local, tomando o cuidado de manté-los integros. Qualquer dano ou prejuizo a estas instalagbes
existentes, deveréao ser ressarcidos pela contratada.

Demolicdo de alvenaria:

As alvenarias de tijolo macigo indicadas em planta deverdo ser demolidas para execug¢ao de novas paredes
com o nivel adequado para apoiarem os novos barrotes de madeira a serem instalados.

Remocéo de piso de madeira e barroteamento:

Todo o assoalho existente e estruturas de apoio deveréo ser retirados para instalagéo de estrutura de madeira
e assoalho novos.

Restauro de janela de madeira:

Todas as janelas serao restauradas, comeg¢ando pela retirada cuidadosa das folhas externas e internas.
Todas as dobradicas deverao ser substituidas por novas. Todos os vidros deverao ser removidos. A massa
que ficar nos vidros podera ser removida utilizando 6leo de linhaca. E permitido o uso de decapante para
auxiliar na remocao da tinta existente (folhas e marcos). Se for este o caso, devera ser aplicado o decapante
conforme as instru¢gdes do fabricante e deixar agir pelo tempo necessario. Depois, com a ajuda de uma
espatula, remover as camadas de tinta. Com os vidros removidos os restos de massa nas folhas deverao ser
retirados (podem ser amolecidos com ferro de soldar, para facilitar a remocéo) e todas as partes da janela
deverdo ser lixadas (comecgando com lixas de grdos mais grossos e finalizando com grdos mais finos),
remendadas (com enxertos de madeira na mesma dimensdo dos originais), regularizadas com massa de
madeira para preencher rachaduras, novamente lixadas para aplainar a superficie e entdo serem limpas, para
receber a pintura.

Antes da reinstalagdo dos vidros, deve ser aplicada uma camada de massa de vidraceiro ou de massa de
Oleo de linhaga ao redor do rebaixo da madeira para acomodar e selar esses vidros. A massa de vidraceiro
somente deve ser aplicada sobre a madeira que ja recebeu um primer a base de dleo ou que ja foi pintada.
O vidro, entdo, pode ser comprimido no seu alojamento. Para completar a selagem, a massa de vidraceiro ou
de 6leo final é aplicada em chanfre. A parte interna da janela pode ser acabada imediatamente, no entanto a
parte externa precisa aguardar a formagao de uma “pele” sobre a massa geralmente apds 2 ou 3 dias. Para
se obter uma selagem perfeita sobre os elementos expostos ao tempo, a pintura exterior deve recobrir a
massa de vidraceiro ou de 6leo chanfrada e sobrepor ligeiramente o vidro. Depois de passado o tempo de
cura adequado para a tinta e para a massa, a janela fica pronta para ser reinstalada.

Transporte e remocé&o de entulho para aterro licenciado:

Todo o residuo gerado nos servigos devera ser transportado até o contéiner metalico para posteriormente a
empresa envia-lo para aterro de residuos licenciado pelos 6érgaos ambientais. O local do contéiner devera ser
indicado pela fiscalizagdo de maneira que nao atrapalhe o transito de pessoas e veiculos. Caso necessario
devera ser utilizado fitas de isolamento e sinalizagdo para a seguranga de pedestres e veiculos. Ndo sera
permitido o depdsito e/ou acumulo de entulho no chdo. A empresa devera apresentar a Nota Fiscal a
Fiscalizag&o.

SUPRAESTRUTURA
Viga metélica:

As vigas de madeira existentes deverao ser substituidas por viga metalica se¢éo | (W 200 mm x 31,3 Kg/m),
perfil laminado ou soldado em acgo estrutural. Devera receber fundo anticorrosivo na fabrica.

ALVENARIA /| VEDAGAO

Alvenaria de blocos macicos:

Serao construidas paredes de tijolos macigcos de primeira qualidade, com dimensdes de 5x10x20 cm. O
assentamento dos blocos previamente umedecidos sera com argamassa de cimento e areia média, trago 1:6
mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no maximo 1,5 cm. A empresa
devera apresentar uma amostra do tijolo para aprovagao da fiscalizagao.
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INSTALAGOES ELETRICAS

As instalagoes elétricas deverao ser executadas conforme as normas brasileiras e/ou internacionais.

Os materiais a serem utilizados deverao possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

Os materiais ou equipamentos elétricos deverao ser de fabricagdo nacional. Quando nao existir material ou
equipamento nacional que atenda as especificagbes abaixo, os mesmos poderdo ser importados.
Instalacbes Elétricas de Baixa Tenséo:

A instalacdo elétrica devera ser embutida, conforme projeto. No forro de gesso, considerar luminarias
embutidas

e os eletrodutos passando por cima do gesso.

O centro de distribuigdo (carcaca metalica) devera ser aterrado.

A alimentacéo do CD partira do QGBT existente, onde ha circuitos vazios para esse fim.

As tomadas serao embutidas e sua distribuicdo é abaixo das madeiras do piso. Usar elerodutos mealicos. Ja
em

cima do gesso, os eletrodutos serédo corrugados flexiveis.

Devera ser instalado o centro de distribuigdo metalico, de sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta,
protecdo sobre o barramento, para 18 disjuntores + geral, barramento trifasico para os CDs subordinados e
o0 QGBT

com barramento trifasico para 100A, barra de terra e de neutro, elementos de protecdo de PVC para os
modulos

vazios, referéncia CEMAR. No QG e somente nele, devera ser feita a interligacdo entre a barra de terra e a
barra de

neutro com cabo #16mm?>.

Os disjuntores monopolares de prote¢do dos circuitos terminais dos CDs deverdo ser do tipo europeu,
instalagao

sobre trilho; deverao suportar uma corrente de curto-circuito de no minimo 3kA conforme IEC898. A curva de
atuacgao

deve ser do tipo C — limiar de atuagdo magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar
coordenados

entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorréncia de falta (sobrecarga ou curto-circuito).
Os

tripolares deverao ser da curva C de 5kA, referéncia Siemens ou similar técnico.

Os eletrodutos de %" deverdo ser do tipo metalico, galvanizado ou zincado. Pintados de cinza, conforme
padrao

da UFSM.

Usar caixas 4x2” ara todas as tomadas e interruptores.

Para instalagao elétrica interna deverao ser utilizados cabos de cobre flexivel classe de encordoamento 5,
secao indicada em diagrama unifilar, 750V, PVC 70°C, antichama, referéncia Prysmian Pirastic Flex.

Devera ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexiveis. Apés devera ser feita a isolagdo da
mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexdes deverao ser utilizados conectores prensados.

As tomadas de uso geral deverao do tipo dois pélos mais terra padréo brasileiro 20A.

As tomadas para os condicionadores de ar monofasicos deverao ser do tipo dois pélos mais terra padrao
brasileiro 20A.

Deverao ser instaladas luminarias 4x9W de LED, de embutir.

Deverao ser instalados luminarias dicréicas ajustaveis para o palco

As luminarias de emergéncia terdo circuito proprio no CD.

Deixar esperas, conforme projeto, para sistema de som.

REDE ESTRUTURADA
Pontos embutidos nas paredes, tetos e piso, conforme projeto. Os mesmos irdo convergir para rack
localizado no segundo andar.

Segue as especificagdes dos materiais sugeridos:

Cabo CAT.6

Os cabos CAT.6 ofertados deverao atender aos requisitos estabelecidos na ABNT NBR 14703

e normas correlatas para garantir o seu desempenho para utilizagdo em subsistemas de cabeamento
CAT.6.

Os cabos de rede deverao ser compostos por 4 pares de condutores de cobre rigidos,

diametro de 23AWG, com impedancia de 100 Ohm e caracteristicas elétricas e mecanicas minimas
compativeis com os padrées da norma NBR 14703 para CLASSE E/CAT.6 com banda de 250MHz.
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Todos os cabos ofertados deverao atender ao padrao de cores Azul/Branco,

Laranja/Branco, Verde/Branco, Marrom/Branco, quanto a isolagdo dos pares; possuir diametro
externo nominal maximo de 6,1mm;

Todos os cabos ofertados deverao possuir nome do fabricante, marca do produto e dados

de fabricagao, impressos na capa do cabo.

Os cabos utilizados nas instalagdes internas deverao possuir isolagdo com caracteristica nao
propagante a chama tipo LSZH conforme IEC 60332-3, proprios para espagos horizontais e verticais,
em ambientes com concentracao e circulagado de pessoas.

Instalacdo de tomada de telecomunicacbes CAT.6

A instalagao das tomadas de telecomunicagdes sera composta por um item fixo que inclui 1

(um) RJ-45 fémea CAT.6 e, a certificacdo do ponto e cabeamento instalados considerando padrao
1000BASE-T, e itens variaveis, conforme a necessidade para fixagdo deste.

A extremidade oposta do cabo deve ser fixada no patch-panel com terminagdo adequada
conforme estudo técnico fornecido e sua devida identificagdo. Terminagdes deverao seguir padrao
T568B (NBR 14565).

Inclui a fixagdo, montagem e identificacdo do porta-equipamento, condulete ou caixa

contendo a fixagdo do conector fémea conforme o tipo de infraestrutura de caminho instalada.

O conector fémea devera ser fabricado em termoplastico de alto impacto ndo propagante a

chama UL 94V-0, ser compativel com as normas para CAT6 ou excede-las, ser compativel com RJ-11,
possuir garantia de canal para 4 ou 8 conexdes em canais de até 100 metros, ser fornecido com
tampa frontal anti-poeira que possibilite a insergédo de icones de identificagao.

Certificar os pontos.

REVESTIMENTOS

Chapisco:

Sera executado no trago 1:3 (cimento e areia grossa, em volume) e aplicado nos locais onde o revestimento
da parede esta danificado, bem como na alvenaria nova construida. Em contato com as estruturas de concreto
(pilares, vigas e lajes) é obrigatério o uso de aditivo fixador, bianco ou equivalente técnico. Em alvenaria ndo
sera necessario a aplicagao de aditivo fixador.

Emboco (massa grossa):

Ap6s a cura do chapisco (minimo 2 dias), sera executado embogo especial no trago 1:0,24:0,74 (cal; arenoso,
areia+argila; e areia média, em volume) e aplicado nos locais onde o revestimento da parede esta danificado
e onde foram feitas as aberturas para passagem dos dutos elétricos. Devera ser mantida a mesma espessura
do revestimento existente.

Na nova alvenaria de tijolo macico devera ser executado embogo (massa unica), trago 1:2:8 (cimento, cal e
areia), espessura de 17,5 mm, aplicado no minimo dois dias apds a cura do chapisco.

Reboco (massa fina):

Apds a cura do embogo (minimo 7 dias), sera executado reboco especial, espessura 5 mm, no trago
1:0,24:0,74 (cal; arenoso, areia+argila; e areia média, em volume) e aplicado sobre 0 embogo nos locais onde
o revestimento da parede esta danificado e onde foram feitas as aberturas para passagem dos dutos elétricos.
Na nova alvenaria de tijolo macico devera ser executado reboco, trago 1:2 (cal e areia), espessura de 5 mm,
aplicado no minimo sete dias apds a cura do chapisco.

DIVISORIAS E FORROS

Forro em gesso acartonado:

Devera ser executado forro de gesso do tipo “Dry wall”, incluindo perfis metalicos em dois sentidos para
fixagdo das placas, e recortes para instalagdo de luminarias. Nos locais indicados no projeto, devera ser
colocado detalhe em gesso nas mesmas caracteristicas do existente.

PISOS E PAVIMENTAGOES

Colocacéo de assoalho de madeira :

Em toda a area do auditério sera executada estrutura de madeira (barrotes e caibros) para apoiar o assoalho
de madeira. Os barrotes devem ser de Cedrinho, secos, bem aparelhados, tratados com imunizante e com
dimensbes especificadas em projeto. Os barrotes ficardo apoiados diretamente sobre as paredes e vigas
indicadas no projeto.
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Para o bom acabamento do piso é importante que os assoalhos fiquem bem prensados uns contra os outros,
evitando o aparecimento de frestas entre eles. A colocagao do elemento fixante para o piso de madeira é
diretamente correspondente a largura deste, ou seja, em pecgas até 12cm pode-se utilizar apenas prego no
encaixe macho. Porém, acima desta medida é mais aconselhavel utilizar parafusos, de preferéncia na
superficie. Nunca se deve utilizar pregos na superficie de um piso de madeira. Este procedimento sé deve
ser feito em partes do piso sem movimentagédo de pessoas, com prego espiralado, aplicado diagonalmente.
Devem ser tomados todos os cuidados para evitar que o prego saia da madeira e ndo cause acidentes com
pessoas no ambiente.

Na instalagdo com parafusos na superficie, primeiro é preciso fazer o furo para a cabega do parafuso e na
sequéncia o furo para o corpo do parafuso. Este pode ser aparafusado diretamente no barrote. Utilizar
parafusos galvanizados. Antes de aplicar o parafuso deve-se furar a madeira, sempre usando broca de
didametro um pouco inferior ao didametro do corpo do parafuso. O parafuso pode ser inserido na superficie ou
no encaixe macho em diagonal. Em ambos, a cabeca deve ser rebaixada. Na superficie, deve ser coberta por
cavilha ou massa de calafetagdo e no encaixe deve ser aprofundada sem prejudicar os componentes do
encaixe. Nesta situagdo, a cabega do parafuso deve ser pequena e cbnica recomendado o uso daqueles
fabricados com ago galvanizado, pois apresentam maior resisténcia a umidade e consequentemente a
deterioragao.

Todos os componentes do piso como assoalho, barrotes, caibros, ripas devem ser armazenados da seguinte
maneira: em local seco, coberto, distante de portas ou janelas sem vidros ou que n&o possam ser fechadas;
elevados do solo, no minimo em 20cm, evitando contato com o piso (cimento ou solo); sobre tijolos ou blocos
retirados da embalagem e empilhados tabicados (com circulagdo do ar entre as faces das pecgas) para
climatizagdo com o ambiente da instalagcdo. O ideal € que a madeira possa permanecer nesta condigdo por
15 dias, mas se for preciso fazer a instalagdo antes deste periodo, que seja deixado o maximo possivel.
Guardar a caixa que foi parcialmente consumida bem lacrada para evitar o contato com a umidade.

Devido as movimentagdes naturais das pegas de madeira, para se acomodar ao ambiente, deve-se deixar
junta de dilatagéo nas laterais da madeira, ou seja, vaos de 1,0 a 1,5cm de distancia entre o piso e a parede,
conforme a espessura do rodapé. Antes de passar a fase de acabamento, todos os servigos de pintura de
paredes, portas, janelas ou outros que impliquem danos a superficie da madeira devem ser finalizados,
deixando apenas a ultima deméao de tinta da parede para ser feita apds o acabamento do piso.

Enquanto ocorrer movimentacao de profissionais para término da obra, o piso ainda bruto deve ser coberto
por plastico grosso e se possivel também papeldo corrugado. Para os pisos prontos, a prote¢cado deve ser
reforgada, porém deve-se deixar o minimo de servigos de acabamento de obra para serem feitos apoés a
instalagao deste.

Lixamento e calafetacdo do assoalho de madeira:

O assoalho devera ser totalmente lixado, iniciando com lixas mais grossas que desgastam mais a madeira,
até as lixas finais com granulometria mais fina, para deixar a superficie bem lisa e sem qualquer defeito. E
indispensavel manter a lixadeira sempre em perfeito estado de funcionamento e com a lixa bem esticada.
Também é preciso verificar a localizagao de tomadas com a voltagem correta para o funcionamento da
maquina.

Esta preparacéo inicial da superficie (lixamento) deve ser realizada com paradas periddicas e remogao do po,
para analisar como estéa a superficie. Ao final da operacgéo, se ainda houver irregularidades ou defeitos, deve-
se realizar outra passada com lixa de numeragao igual e no sentido contrario da anterior. Cada etapa do
lixamento deve ser no sentido perpendicular ao anterior, ou seja, em sentidos cruzados. Nos cantos onde a
lixadeira de rolo ou disco ndo alcanca, recomenda-se o0 uso de uma lixadeira de canto.

Finalizado o lixamento, iniciar o preenchimento das frestas entre as pegas que compdem o piso, através da
aplicacdo de massa propria. A calafetagcdo pode ser feita com massa acrilica e cola poliuretano, que sao
produtos prontos de fabrica, ou massa preparada com o préprio “pd” de madeira produzido durante o
lixamento misturado com cola branca a base de PVA ou resina. A aplicagéo pode ser realizada com rodo sem
cabo ou espatula sem dente.

Antes da aplicagao dos produtos de acabamento do piso, 0 ambiente devera ser limpo utilizando-se aspirador
de pé e pano levemente umido. Apds a limpeza, esperar uma hora para assentamento do pé e, em seguida,
limpar novamente com um pano levemente umedecido (quase seco).

PINTURA
1. PINTURA INTERNA

Lixamento de paredes e limpeza de superficie com hidrojateamento:

Todas as paredes deverao ser lixadas e posteriormente lavadas com jatos de alta pressao, mas com cuidado
para nao danificar o revestimento.

Fundo preparador:

Apos preparo das paredes e sobre o forro de gesso acartonado, aplicar uma demao de fundo preparador da
Suvinil ou equivalente (primeira linha).

UFSM — PROINFRA - Av. Roraima, 1000 — Camobi — 97.105-900 — Santa Maria - RS
Prédio da Administragdo Central, 8° Andar
7/11



Massa PVA:

No forro de gesso acartonado devera ser aplicada massa PVA, no minimo 2 demaos, sobre fundo preparador.
A massa PVA devera ser perfeitamente lixada para receber a pintura de acabamento. A massa PVA sera
Suvinil ou equivalente.

Pintura com tinta acrilica:

Nas paredes (sobre fundo) e tetos (sobre selador), aplicar no minimo duas demaos de tinta Acrilica Suvinil ou
equivalente (linha premium), cor e acabamento a serem definidos posteriormente.

Aplicacdo de fungicida sobre madeira:

No assoalho (ambas as faces), nos barrotes e nos caibros (em todas as faces) e nas janelas de madeira
devera ser aplicado 2 deméos de anticupim Jimo ou equivalente técnico para em seguida iniciar os trabalhos
de acabamento (fundo/pintura).

Pintura das esquadrias de madeira:

Antes da pintura das janelas, aplicar uma deméao de selador. Quando o selante estiver completamente seco,
aplicar 3 deméaos finas de tinta esmalte para condigdes externas. Usar pincel ou rolo, seguindo os graos
naturais da madeira. Respeitar o tempo de secagem da tinta antes de aplicar uma nova demao. Por ultimo,
aplicar duas demaos de verniz incolor, para uso externo, em toda a superficie. Nas portas, ndo sera
necessario o uso de selante, nem de verniz.

Pintura do assoalho:

Apos o preparo da superficie, aplicar uma deméao de selador indicado para uso em Cedrinho. O produto deve
ser aplicado uniformemente, iniciando sempre préoximo ao rodapé e acompanhando os veios da madeira.
Antes de iniciar a aplicagao, € necesséria a vedagdo do ambiente, evitando a incidéncia de luz solar direta.
Deve-se esperar o tempo de secagem recomendado pelo fabricante do produto para ser feito o lixamento do
mesmo (de forma manual ou com lixadeira), sendo que a granulometria minima recomendada é de 180, mas
podem ser utilizadas lixas entre 180 e 220. Antes da aplicagao do verniz, limpar a superficie com aspirador
de p9, seguido de pano imido bem torcido (quase seco). A aplicagdo do verniz deve ser realizada com rolo,
pincel ou aplicador americano. E aconselhavel que a primeira demao seja feita com um rolo de 5,0mm (pelo
curto de 14 de carneiro). Para o caso de verniz a base de agua, aplicar duas demaos e em aproximadamente
48 horas o piso ja esta pronto para o uso. Porém, sua cura se completara apos 8 dias (neste periodo, evitar
o transito intenso de pessoas no local).

Pintura esmalte sobre estrutura metalica:

Antes do preparo da superficie a ser pintada, fazer inspecéao visual, em toda a superficie, a fim de identificar
os pontos que apresentam vestigios de 6leo, graxa ou gordura, o grau de corrosdo que se encontra a
superficie. Caso o perfil objeto possua crostas mais profundas de ferrugem, usar a espatula para remové-las.
Lixar a peca metalica e limpar bem, usando um pano seco e thinner para remover os residuos.

Diluir a Suvinil Esmalte Contra Ferrugem em Aguarras seguindo as recomendagdes da embalagem. Depois,
aplicar 3 deméaos de tinta em toda a superficie metalica, usando trincha para pintar os detalhes e cantos e
rolo para as areas maiores. Respeitar o intervalo de no minimo 4 horas entre demaos.

OBS.: RECOMENDACOES GERAIS SOBRE PINTURA INTERNA E EXTERNA

Todas as pinturas deverao obedecer as recomendacdes do Fabricante, desde a preparacao da superficie até
a aplicagao da tinta de acabamento. Serdo aplicadas tantas demaos quantas forem necessarias de tinta de
acabamento até que se obtenha uma superficie com acabamento uniforme.

As superficies a serem pintadas deverao receber vistoria por parte da Fiscalizagao, antes da aplicagdo do
selador e antes da aplicagao da tinta, para posterior aprovagéao e liberagao.

As cores finais serdo definidas pela Fiscalizagado juntamente com o arquiteto projetista.

ATENGAO: os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deveréo ser de uma Unica
marca, sendo que os servigos deverao ser executados de acordo com as recomendacdes do fabricante, para
que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com
prazo nao inferior a 10 anos.

SERVICOS COMPLEMENTARES

Corriméo de aco inoxidavel:

Os corrimaos serao executados em conformidade com o projeto com tubos de ago inoxidavel de 2" com
espessura minima de 2 mm, chumbados adequadamente na alvenaria. O corrimao devera se estender por
toda a rampa.

Limpeza final da obra:

A obra devera ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condi¢des de habitagdo e uso pela UFSM.
Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna e externa), lougas sanitarias e instalagdes elétricas
(luminarias, eletrodutos, eletrocalhas) deverao estar perfeitamente limpos e isentos de manchas. Esta limpeza
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FINA devera ser executada com produtos adequados para limpeza e por equipe especializada neste servigo.
O entorno do prédio devera ser entregue limpo e isento de entulhos.

Relagao de desenhos

11. Projeto Arquitetdnico;

1.2. Projeto Elétrico/Rede Estruturada

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificacdo devera ser submetido a
analise prévia da Fiscalizagdo. Para que este produto seja considerado “equivalente”, devera ter o mesmo
desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver
divergéncias entre a Fiscalizacdo e a empresa contratada, esta devera comprovar a equivaléncia técnica do
produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituicées credenciadas pelo INMETRO, sendo que as
despesas serao de sua responsabilidade.

Documento assinado digitalmente

b FABIANA MARTINS DE REZENDE DO AMARAL
g L Data: 06/11/2024 08:07:52-0300
Verifigue em https://validar.iti.gov.br
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ANEXO 1 - MODELO BOLETIM DE MEDICAO

Boletim de Medi¢cdo 05

Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/17 a 30/04/17
DESCRICAO Valor Acumulado Anterior Medic&o Atual Acumulado Total
or¢ado | Periodo: 01/03 a 30/03/10 [ Periodo: 01/04 a 30/04/10 | Periodo: 01/12/09 a 30/04/10
(R$) Medigao Total do Medicao Total do Medicédo Total do Item
Acumulada | item (R$) | Atual (%) | ltem (R$) | Acumulada (R$)
anterior total (%)
(%)
1 | SERVIGOS PRELIMINARES /
TECNICOS
1.1 | Orgamento, cronograma e visita técnica 90,00 100% 90,00 100% 90,00
1.2 | Projeto de fundagdes 140,00 75% 105,00 25% 35,00 100% 140,00
1.3 | Projeto estrutural 1.510,00 80% 1.208,00 10% 151,00 90% 1.359,00
TOTAL DO ITEM 1.740,00 80,6% 1.403,00 10,7% 186,00 91,3% 1.589,00
2 | MOVIMENTO DE TERRA /
DEMOLICOES
2.1 | Limpeza do terreno 645,00 5% 32,25 95% 612,75 100% 645,00
2.2 | Aterro compactado 546,75 5% 27,34 95% 519,41 100% 546,75
2.3 | Escavagao Manual solo 231,56 63% 145,88 63% 145,88
TOTAL DO ITEM 1.423.31 4,2% 59,59 89,8% 1.278,05 94,0% 1.337,63
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAGOES
3.1 | Estaca escavada, didm=300mm 2.673,84 5% 133,69 80% 2.139,07 85% 2.272,76
3.2 | Vigas de fundagao 5.647,75 25% 1.411,94 45% 2.541,49 70% 3.953,43
TOTAL DO ITEM 8.321,59 18,6% 1.545,63 56,2% 4.680,56 74,8% 6.226,19
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Vigas de conc.armado 7.239,60 2% 144,79 19% 1.375,52 21% 1.520,32
4.2 | Prelaje comum 12.448,00 5% 622,40 5% 622,40
TOTAL DO ITEM 19.687,60 3,9% 767,19 7,0% 1.375,52 10,9% 2.142,72
5 | ALVENARIA / VEDAGAO
5.1 | Alvenaria de bloco 18.852,33 5% 942,62 5% 942,62 10% 1.885,23
5.2 | Contra verga sob janelas 550,20 2% 11,00 2% 11,00
5.3 | Vergas sobre portas 465,76 5% 23,29 1% 4,66 6% 27,95
TOTAL DO ITEM 19.868,29 0,6% 119,18 4,8% 958,28 54% 1.077,45
TOTAL GERAL 51.040,79 7,6% 3.894,58 16,6% 8.478,41 24,2% 12.372,99

Valor por extenso desta medicdo: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos

Data: 06/05/10

Assinatura Eng da Empresa

Assinatura Eng Fiscal
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ANEXO 2 - MODELO DE PLACA DE OBRA
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